



COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE
Provincia di Pisa

**CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DI
VERSANTE A MONTE DELLA VIA REPUBBLICA
A MONTECALVOLI ALTO**

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Data

Luglio 2016

QUADRO ECONOMICO

Tav.

16 - 01 - DE - 008 -
Quadro Economico



Responsabile del Procedimento
Progettista e D.L.

Ing. Maurizio Iannotta

Servizio LL.PP.
Settore 3 Politiche del Territorio e LL.PP.
Comune di Santa Maria a Monte

Progettista geologo e collaboratore

Geol. Alessandra Giannetti

Servizio LL.PP.
Settore 3 Politiche del Territorio e LL.PP.
Comune di Santa Maria a Monte



COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE
Provincia di Pisa

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO:

CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DI VERSANTE A MONTE DELLA
VIA REPUBBLICA A MONTECALVOLI ALTO

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO			
A			
LAVORI			
1	Importo lavori soggetto a ribasso		210.619,19
2	di cui costo della manodopera		66.755,09
1	di cui oneri della sicurezza diretti		842,15
2	Costi della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso		6.507,94
<i>totale lavori</i>			217.127,13
B			
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1	IVA lavori 22%		47.767,97
2	Spese per ANAC		225,00
3	Spese per accertamenti di laboratorio		475,80
4	Spese per rilievo topografico		4.504,20
5	Spese per indagini geotecniche e sismiche		4.146,54
6a	Incarico esterno per coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		2.220,40
6b	Incarico esterno per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		2.220,40
7	Accantonamento art. 93 D.Lgs. 163/06 80% del 2% per progettazione		
7a	Responsabile procedimento	5%	173,70
7b	Progettazione	50%	1.737,02
7c	Supporto Tecnico	10%	347,40
7d	Supporto amministrativo	2%	69,48
7e	Sicurezza fase preliminare	5%	173,70
7f	Accantonamento art. 93 D.Lgs. 163/06 20% del 2% parte progettazione (69%)		599,27
8	Accantonamento art. 93 D.Lgs. 163/06 80% del 2% per esecuzione lavori		
8a	Responsabile procedimento	5%	173,70
8b	Direzione Lavori	18%	625,33
8c	Collaudo	5%	173,70
8d	Accantonamento art. 93 D.Lgs. 163/06 20% del 2% parte lavori (31%)		269,24
9	Spese per indennità di servitù, frazionamenti e contratti		3.000,00
10	Spese tecniche di monitoraggio		3.000,00
11	Arrotondamenti, imprevisti e lavori in economia		10.970,02
<i>totale somme a disposizione</i>			82.872,87
TOTALE A+B			300.000,00

S. Maria a Monte, Ottobre 2016

Il progettista
Ing. Iannotta Maurizio