


COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE
Provincia di Pisa

A

1 € 73 558,54

di cui costo della manodopera 37,691% € 30 342,69

di cui oneri della sicurezza interni 9,561% € 7 697,16

2 € 1 400,08

TOTALE € 74 958,62

3 € 6 946,25

€ 81 904,87

B

1 IVA lavori 22% € 18 019,07

2 Costi per ANAC € 30,00

3 € 46,06

€ 18 095,13

€ 100 000,00

S. Maria a Monte, Ottobre 2021

Il progettista

Ing. Roberto Pinelli

Adeguamento spazi e aule della scuola dell'infanzia di Montecalvoli
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA - DEFINITIVO - ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

LAVORI

totale somme a disposizione

                 TOTALE A+B

Importo lavori soggetti a ribasso 

Incremento dei costi dovuti a COVID (come da DGRT n. 645/2020)

Costi della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso (compresi costi

COVID come da DGRT n. 645/2020)

totale lavori

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Imprevisti e arrotondamenti


