



COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE

Provincia di Pisa

AMPLIAMENTO CIMITERO SANTA MARIA A MONTE - LOTTO 1 - PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

UBICAZIONE: VIA QUERCE

QUADRO ECONOMICO

Maggio 2017

A07

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO,
PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI

Dott. Ing. Maurizio Iannotta
Servizio LL.PP. Comune di Santa Maria a Monte

COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE

Dott. Ing. Nico Marchetti - Dott. Ing. Alessandro Veracini
Servizio LL.PP. Comune di Santa Maria a Monte

GEOLOGO

Dott. Geol. Alessandra Giannetti
Servizio LL.PP. Comune di Santa Maria a Monte

COLLAUDATORE STATICO

Dott. Ing. Luciano Pasqualetti
Servizio LL.PP. Comune di Santa Maria a Monte

COORDINATORE DELLA SICUREZZA

Dott. Ing. Alessandro Veracini





COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE
Provincia di Pisa

AMPLIAMENTO CIMITERO SANTA MARIA A MONTE

PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO
LOTTO 1

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO			
A			
LAVORI			
1	Importo lavori soggetti a ribasso		€ 481.917,86
2	di cui costo della manodopera	€ 173.359,57	
3	di cui oneri della sic. interni	€ 1.214,62	
4	Costi della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso		€ 34.757,93
		<i>totale lavori</i>	€ 516.675,79
B			
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1	IVA lavori	10%	€ 51.667,58
2	Spese per ANAC		€ 225,00
3	Lavori propedeutici alla realizzazione dell'ampliamento del Cimitero		€ 26.700,00
4	Incarico esterno per indagini geologiche (ogni onere incluso)		€ 13.514,18
5	Incarico esterno per rilievo strumentale dell'area (ogni onere incluso)		€ 4.483,50
6	Incarico esterno per prove di laboratorio sui materiali da costruzione (ogni onere incluso)		€ 2.000,00
7	Incarico esterno coordinamento della sicurezza (ogni onere incluso)		€ 3.640,00
8	Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%)	80%	€ 8.266,81
		20%	€ 2.066,70
9	Arrotondamenti, imprevisti e lavori in economia		€ 10.760,44
		<i>totale somme a disposizione</i>	€ 123.324,21
		TOTALE A+B	€ 640.000,00

S. Maria a Monte, Maggio 2017

Il progettista
Ing. Maurizio Iannotta