



COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE  
Provincia di Pisa

## PERCORSO PEDONALE ROTATORIA PONTICELLI

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

| QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO                     |   |                                    |                     |
|--|---|------------------------------------|---------------------|
| <b>A</b>   |   |                                    |                     |
| <b>LAVORI</b>                                    |   |                                    |                     |
| 1  | Importo lavori soggetti a ribasso                                     |                                    | € 86.147,91         |
| 2  | di cui costo della manodopera   | € 25.640,85                        |                     |
| 3  | di cui oneri della sic. interni                                       | € 178,45                           |                     |
| 4  | Costi della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso                   |                                    | € 6.989,40          |
|  |   | <i>totale lavori</i>               | <b>€ 93.137,31</b>  |
| <b>B</b>   |   |                                    |                     |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b> |   |                                    |                     |
| 1  | IVA lavori  | 10%                                | € 9.313,73          |
| 2  | Spese per ANAC  |                                    | € 225,00            |
| 3  | Spostamento armadietto ENEL   |                                    | € 3.000,00          |
| 4  | Incarico esterno coordinamento della sicurezza (compresa IVA e cassa) |                                    | € 1.872,00          |
| 5  | Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%)                           | 80%                                | € 1.490,20          |
|  |   | 20%                                | € 372,55            |
| 6  | Arrotondamenti, imprevisti e lavori in economia                       |                                    | € 489,21            |
| 7  | Lavori specialistici installazioni semaforiche                        |                                    | € 20.100,00         |
|  |   | <i>totale somme a disposizione</i> | <b>€ 36.862,69</b>  |
|  |   | <b>TOTALE A+B</b>                  | <b>€ 130.000,00</b> |

S. Maria a Monte, Giugno 2017

Il progettista