



PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA - DEFINITIVO - ESECUTIVO
"Efficientamento energetico Istituto Comprensivo Carducci"



Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Iannotta Maurizio

Progettista

Ing. Paolo Bartolucci

Oggetto

Quadro economico

Collaboratori

Ing. Fabio Mercadante
Per.Ind. Alessandro Bani
Ing. Benedetta Marchi
Ing.Jr. Annamaria Rampino

FATTIBILITÀ-DEFINITIVO-ESECUTIVO

data di emissione

20/07/2020

nome file

19_14_FDE_A-09

eseguito

verificato

approvato

scala

-

elaborato

A. 09

Rev.	Data	Descrizione
0	20/07/2020	Prima emissione



"Efficientamento energetico Istituto Comprensivo Carducci"

"Progetto di fattibilità tecnica ed economica - definitivo - esecutivo"

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO			
A			
LAVORI			
1	Importo lavori soggetti a ribasso		€ 101 395,46
2	di cui costo della manodopera	€ 9 734,24	
3	di cui oneri della sic. interni	€ 29,79	
4	Costi della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso		€ 1 697,29
	<i>totale lavori</i>		€ 103 092,75
B			
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1	IVA lavori	22%	€ 22 680,41
2	Spese per ANAC		€ 225,00
3	Incarico esterno per la progettazione definitiva ed esecutiva ai sensi dell'art.26 del D.Lgs 50/2016		€ 12 000,00
4	Incarico esterno per la direzione lavori e contabilità ai sensi dell'art.26 del D.Lgs 50/2018		€ 4 900,00
5	Incarico esterno per coordinamento della sicurezza (ogni onere incluso)		€ 2 900,00
6	Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%)	80%	€ 1 649,48
		20%	€ 412,37
7	Arrotondamenti, imprevisti e lavori in economia		€ 153,70
8	Costi per misure anticovid		€ 1 986,29
	<i>totale somme a disposizione</i>		€ 46 907,25
	TOTALE A+B		€ 150 000,00

S. Maria a Monte, 20/07/2020

Il progettista
Ing. Paolo Bartolucci