



COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE (PI)

PROGETTO ESECUTIVO
Ristrutturazione Edifici Scolastici - Lotto II
Sostituzione infissi scuola elementare Montecalvoli



Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Maurizio Iannotta

Progettista

Ing. Paolo Bartolucci

Oggetto

QUADRO ECONOMICO

Collaboratori

Ing. Fabio Mercadante
Geom. Lorenzo Pagni
Per.Inf. Gilles Giannoni
Ing. Emanuele Pacini

Rev.	Data	Descrizione
0	30/06/2019	Prima emissione

PROGETTO ESECUTIVO

data di emissione

30/06/2019

nome file

ES_18_02_L2_E_A-08_Quadro economico.dwg

eseguito

verificato

approvato

scala

-

elaborato

A-08



COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE
Provincia di Pisa

RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE MONTECALVOLI
PROGETTO ESECUTIVO
LOTTO 2

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO			
A			
LAVORI			
1	Importo lavori soggetti a ribasso		€ 143601,04
2	di cui costo della manodopera	€ 26788,64	
3	di cui oneri della sic. interni	€ 325,32	
4	di cui spese non ammissibili	€ 13672,82	
5	Costi della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso		€ 30819,59
		<i>totale lavori</i>	€ 174420,63
B			
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1	IVA lavori	10%	€ 17442,06
2	Spese per ANAC		€ 225,00
3	Incarico esterno per la progettazione definitiva ai sensi dell'art.26 del D.Lgs 50/2016		€ 11672,96
4	Incarico esterno per la progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità ai sensi dell'art.26 del D.Lgs 50/2018		€ 11767,12
5	Incarico esterno per coordinamento della sicurezza (ogni onere incluso)		€ 3558,79
6	Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%)	80%	€ 2790,73
		20%	€ 697,68
7	Arrotondamenti, imprevisti e lavori in economia		€ 7425,02
		<i>totale somme a disposizione</i>	€ 55579,37
		TOTALE A+B	€ 230000,00

S. Maria a Monte, Giugno 2019

Il progettista
Ing. Paolo Bartolucci