



# COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE

## Spazio insieme zerocentoventi San Sebastiano

### PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

(redatto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

Architettonico

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Maurizio Iannotta

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA:

COLUCCI&PARTNERS Architettura  
Arch. Giuseppe Colucci

COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA:

Arch. Giulio COLUCCI  
Arch. Eleonora LENZINI  
Arch. Matteo BECUCCI  
Ing. Federico BENVENUTI

PROGETTAZIONE STRUTTURALE:

STUDIO CECCONI  
Ing. Lorianò CECCONI

COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE STRUTTURALE:

Ing. Filippo CECCONI  
Ing. Giacomo MAIANO

PROGETTAZIONE IMPIANTI:

STUDIO MPS

Progettazione impianti TERMOMECCANICI:

P.I. Luca POLLARI

Progettazione impianti ELETTRICI E SPECIALI:

P.I. Yuri DEMI

CODICE FILE	ES_18_06_DE_L1_G_D02	CONTENUTO FILE:	
		- Quadro economico	
		DATA :	OTTOBRE 2020

COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE  
 SPAZIO INSIEME ZEROCENTOVENTI SAN SEBASTIANO - LOTTO 1

**QUADRO ECONOMICO**

**A) LAVORI A MISURA**

A1) Opere edili e forniture		326.815,779 €	
A2) Opere strutturali		317.344,817 €	
A3) Impianti termo-meccanici		86.090,501 €	
A3) Impianti elettrici		93.587,407 €	
A4) Costi della sicurezza "standard" (non soggetti a ribasso)		34.061,211 €	
<b>TOTALE A) LAVORI A MISURA</b>			<b>857.899,715 €</b>
A5) Costi della sicurezza "specifici COVID-19" (non soggetti a ribasso)		1.805,660 €	
<b>TOTALE A) + A5) LAVORI</b>			<b>€ 859.705,375</b>
A6) Oneri aziendali per la sicurezza COVID-19 (soggetti a ribasso)	1,50%	€ 12.895,581	
<b>TOTALE A) + A5) + A6) TOTALE LAVORI</b>			<b>€ 872.600,956</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE**

B1) IVA Lavori (10%)		87.260,096 €	
B2) Spese per ANAC		375,000 €	
B3) Allacciamenti per pubblici servizi		1.500,000 €	
B4) Indagini Geologiche (ogni onere incluso)		9.783,420 €	
B5) Incarico esterno per prove di laboratorio sui materiali da costruzione (ogni onere incluso)		3.506,720 €	
B6) Incarico esterno progetto definitivo-esecutivo		62.142,580 €	
B7) Accantonamento art. 113 D.Lgs 50/2016 (2%)	80%	13.961,615 €	
	20%	3.490,404 €	
B8) Arrotondamenti		379,210 €	
<b>TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>182.399,045 €</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>			<b>1.055.000,000 €</b>