



# COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE

## Spazio insieme zerocentoventi San Sebastiano

### PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

(redatto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

Architettonico

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Maurizio Iannotta

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA:

COLUCCI&PARTNERS Architettura

SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA:

COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA:

Arch. Andrea GUIDI  
Arch. Giulio COLUCCI  
Arch. Eleonora LENZINI  
Arch. Matteo BECUCCI

PROGETTAZIONE STRUTTURALE:

PROGETTAZIONE IMPIANTI:

PROGETTAZIONE REQUISITI ACUSTICI PASSIVI:

CSP ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i.:

Arch. Matteo FERRINI

INDAGINI GEOLOGICHE:

GEOPROGETTI Studio Associato  
Geol. Francesca FRANCHI

ARCH

## QUADRO ECONOMICO LOTTO I + LOTTO II

DATA:

Novembre 2019



# SPAZIO ZEROCENTOVENTI SANSEBASTIANO

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO  
ECONOMICA LOTTO 1 + LOTTO 2

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO			
<b>A</b>			
<b>LAVORI</b>			
1	Importo lavori soggetti a ribasso		€ 1.675.388,00
4	Costi della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso		€ 58.500,00
		<i>totale lavori</i>	<b>€ 1.733.888,00</b>
<b>B</b>			
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
1	IVA lavori	10%	€ 173.388,80
2	Spese per ANAC		€ 750,00
3	Allacciamenti a pubblici servizi		€ 3.000,00
4	Indagini geologiche (ogni onere incluso)		€ 8.000,00
6	Incarico esterno per prove di laboratorio sui materiali da costruzione (ogni onere incluso)		€ 10.000,00
7	Incarico esterno progetto definitivo- esecutivo (compreso IVA e Cassa)		€ 184.000,00
8	Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%)	80%	€ 27.742,21
		20%	€ 6.935,55
9	Arrotondamenti, imprevisti e lavori in economia		€ 3.295,44
		<i>totale somme a disposizione</i>	<b>€ 417.112,00</b>
		<b>TOTALE A+B</b>	<b>€ 2.151.000,00</b>

Il progettista