



COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE

Spazio insieme zerocentoventi San Sebastiano

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

(redatto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

Architettonico

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Maurizio Iannotta

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA:

COLUCCI&PARTNERS Architettura

SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA:

COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA:

Arch. Andrea GUIDI
Arch. Giulio COLUCCI
Arch. Eleonora LENZINI
Arch. Matteo BECUCCI

PROGETTAZIONE STRUTTURALE:

PROGETTAZIONE IMPIANTI:

PROGETTAZIONE REQUISITI ACUSTICI PASSIVI:

CSP ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i.:

Arch. Matteo FERRINI

INDAGINI GEOLOGICHE:

GEOPROGETTI Studio Associato
Geol. Francesca FRANCHI

ARCH

QUADRO ECONOMICO LOTTO II

DATA:

Novembre 2019

SPAZIO ZEROCENTOVENTI SANSEBASTIANO

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO
ECONOMICA LOTTO 2

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO				
A	LAVORI			
	1	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 923.937,00	
	2	Costi della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso	€ 29.250,00	
		<i>totale lavori</i>	€ 953.187,00	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
	1	IVA lavori	10%	€ 95.318,70
	2	Spese per ANAC		€ 375,00
	3	Allacciamenti a pubblici servizi		€ 1.500,00
	4	Incarico esterno per prove di laboratorio sui materiali da costruzione (ogni onere incluso)		€ 5.000,00
	5	Incarico esterno progetto definitivo- esecutivo (compreso IVA e Cassa)		€ 98.000,00
	6	Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%)	80%	€ 15.250,99
			20%	€ 3.812,75
7	Arrotondamenti, imprevisti e lavori in economia		€ 2.555,56	
		<i>totale somme a disposizione</i>	€ 221.813,00	
		TOTALE A+B	€ 1.175.000,00	

Il progettista