



Comune di Santa Maria a Monte
Provincia di Pisa

P.za della Vittoria n. 47 - 56020 Santa Maria a Monte

Settore n. 6 – Lavori pubblici, manutenzione e ambiente, protezione civile

**PROGETTI INTEGRATI PER
L'ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI CLIMALTERANTI IN AMBITO URBANO**

QUADRO ECONOMICO

LAVORI DI

“Riqualficazione di alcune aree a verde pubblico in località Ponticelli”

DATI APPALTO

Codice unico di progetto (CUP)	J58H20000260004
Cod. progetto	20_10_DE_Riq aree.Ponticelli
Importo dei lavori	61.401,34 €
Costi della Sicurezza	4.517,73 €
TOTALE APPALTO	65.919,07 €

Progettista principale: Dott. Agronomo Alessandro Farnesi - C.F.: FRNLSN77M05G702N

Iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Pisa, Lucca e Massa Carrara al n. 680 Sez. A

E-mail: agronomofarnesi@gmail.com – PEC: a.farnesi@epap.conafpec.it

Tel. 3936958802

Coordinatore della Sicurezza: Arch. Cristiano Caramelli – C.F. CRMCST75E25G843Z

Iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Pisa al n. 1000 Sez. A

Email: cristiano.caramelli@tiscali.it – PEC: cristiano.caramelli@archiworldpec.it

Tel. 347/0829470

Progettista impianto di irrigazione: Arch. Cristiano Caramelli – C.F. CRMCST75E25G843Z

Iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Pisa al n. 1000 Sez. A

Email: cristiano.caramelli@tiscali.it – PEC: cristiano.caramelli@archiworldpec.it

Tel. 347/0829470

Adeguamento progettazione e Direzione Lavori: Ing. Alessandro Veracini

Servizio LL.PP. – Comune di Santa Maria a Monte

Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Pisa al n. 3013 Sez. A

Email: a.veracini@comune.santamariaamonte.pi.it – PEC: comune.santamariaamonte@postacert.toscana.it

Tel. 349/5828450

Responsabile Unico del procedimento e Verifica preventiva del progetto: Ing. Maurizio Iannotta

Servizio LL.PP. – Comune di Santa Maria a Monte

Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Pisa al n. 3169 Sez. A

Email: m.iannotta@comune.santamariaamonte.pi.it – PEC: comune.santamariaamonte@postacert.toscana.it

Tel. 0587/261606



QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

Riqualificazione di alcune aree a verde pubblico in loc. Ponticelli

20_10_DE_Riq.verde.Ponticelli
PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO			
A	LAVORI		
1	Importo lavori		€ 61.401,34
		di cui per lavori e opere a verde	€ 11.284,62
		di cui per fornitura piante	€ 34.770,40
		di cui per impianto di irrigazione	€ 10.085,20
		di cui per opere edili	€ 273,63
		di cui per arredi urbani	€ 4.987,49
2	Costi della sicurezza		€ 4.517,73
		<i>totale lavori</i>	€ 65.919,07
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1	IVA lavori, forniture e opere a verde	10%	€ 4.605,50
	IVA	22%	€ 4.370,09
2	Spese per ANAC		€ 30,00
3	Spese Tecniche (compreso IVA e Cassa)		€ 6.109,00
		di cui sostenute per Agronomo	€ 2.989,00
		di cui per progetto impianto irrigazione	€ 520,00
		di cui per CSP e CSE	€ 2.600,00
5	Fornitura e installazione Impianto Bike Sharing		€ 21.459,80
		di cui impianto bike sharing (IVA 22%)	€ 21.459,80
6	Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%)	80%	€ 1.054,71
		20%	€ 263,68
7	Arrotondamenti, imprevisti e lavori in economia		€ 4.188,10
		<i>totale somme a disposizione</i>	€ 42.080,93
		TOTALE A+B	€ 108.000,00

S. Maria a Monte, Dicembre 2022

Il R.U.P.
Ing. Maurizio Iannotta