



UBICAZIONE INTERVENTO

COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE

via Francesca Nord

OGGETTO

INTERVENTO PER IL MIGLIORAMENTO MOBILITA' PEDONALE IN LOC. PONTICELLI - VIA FRANCESCA NORD
COD.21.10

COMMITTENTE

COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE
PIAZZA DELLA VITTORIA 47
56020 SANTA MARIA A MONTE (PI)

PROGETTISTA

ING. ALESSIO POPPITI

360

PROGETTAZIONE SR.L

Via Salvo d'Acquisto, 44a

56025 Pontedera (PI)

Mail: info@360progettazione.it

Web: www.360progettazione.it

Phone: +390587690651

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> ARCHITETTONICO | <input type="checkbox"/> STRUTTURALE |
| <input type="checkbox"/> ANTINCENDIO | <input type="checkbox"/> SICUREZZA |
| <input type="checkbox"/> IMP. MECCANICO | <input type="checkbox"/> IMP. ELETTRICO |

OGGETTO

Elenco Elaborati

ALL. N°

00

REVISIONI

SCALA

DATA

29.07.2021

ELENCO ELABORATIRELAZIONI

- ALL.01 – RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA;
- ALL.02 – COMPUTO METRICO;
- ALL.03 – ELENCO PREZZI;
- ALL.04 – ANALISI PREZZI;
- ALL.05 – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO;
- ALL.06 – FASCICOLO DELL'OPERA;
- ALL.07 – CRONOPROGRAMMA;
- ALL.08 – COMPUTO METRICO COSTI PER LA SICUREZZA;
- ALL.09 – ELENCO PREZZI COSTI PER LA SICUREZZA;
- ALL.10 – COMPUTO METRICO COSTI PER LA SICUREZZA COVID-19;
- ALL.11 – QUADRO TECNICO ECONOMICO;
- ALL.12 – SCHEMA CONTRATTO;
- ALL.13a – CAPITOLATO SPECIALE APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA;
- ALL.13b – CAPITOLATO SPECIALE APPALTO PARTE TECNICA;

ELABORATI GRAFICI

- TAV.01 – INQUADRAMENTO GENERALE, ESTRATTO R.U., ESTRATTO FATTIBILITA' GEOLOGICA, ESTRATTO SATELLITARE, CTR;
- TAV.02 – STATO ATTUALE – PLANIMETRIA GENERALE;
- TAV.03 – STATO ATTUALE – INDIVIDUAZIONE SCARPATE, FOSSE, BANCHINE;
- TAV.04 – STATO ATTUALE – SEZIONI 1-7;
- TAV.05 – STATO ATTUALE – STATO ATTUALE - INDIVIDUAZIONE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE;
- TAV.06 – STATO ATTUALE – ILLUMINAZIONE PUBBLICA;
- TAV.07 – STATO PROGETTO – INDIVIDUAZIONE INTERVENTI;
- TAV.08 – STATO PROGETTO – SEZIONI 1-7;
- TAV.09 – STATO PROGETTO – SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE;
- TAV.10 – STATO PROGETTO – ILLUMINAZIONE PUBBLICA;
- TAV.11 – STATO PROGETTO – SEGNALETICA STRADALE E ARREDO URBANO;
- TAV.12 – STATO SOVRAPPOSTO – INDIVIDUAZIONE INTERVENTI;
- TAV.13 – STATO SOVRAPPOSTO – SEZIONI 1- 7;
- TAV.14 – STATO DI PROGETTO - SEZIONI TIPO.

Pontedera, 29 luglio 2021

Il Progettista
Ing. Alessio Poppiti