COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE
Piazza della Vittoria, 47 - 56020 Santa Maria a Monte (PI)
Tel: 0587 261611 - Fax: 0587 705117
PEC: comune.santamariaamonte@postacert.toscana.it

PROGETTO:

RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI EDIFICIO STORICO DA DESTINARSI A MUSEO E COLLEGAMENTO CON PERCORSO ACCESSIBILE ALL' AREA ARCHEOLOGICA DELLA "ROCCA"

LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

FATTIBILITA' TECNICO ED ECONOMICA - DEFINITIVO

SERIE:

ELABORATI ECONOMICI

ELABORATO:

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

CODICE:

EE_IM_01

SCALA:

-

RESPONSABILE PROGETTAZIONE

Ing. Roberto Pinelli
Via Lungomonte n°218/a
Santa Maria a Monte (PI), 56020
Tel. 3397905993
Email. robertopinelli.ingenium@gmail.com
Pec. roberto.pinelli@ingpec.eu

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

Arch. Martino Falchi
Via di Santa Lucia Nord n°29
Pontedera (PI), 56025
Tel. 3402278108
Email. martino.falchi@gmail.com
Pec. martino.falchi@archiworldpec.it

RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO

Ing. Maurizio Iannotta

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
a	PRIMA EMISSIONE	giugno 2021	Arch. M. Falchi	Ing. R. Pinelli	Ing. M. Iannotta

Nome file: Lotto II_0000_FD_mascherine

Comune di Santa Maria a Monte
Provincia di Pisa

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: Recupero e rifunzionalizzazione di edificio storico da destinarsi a Museo e collegamento con percorso accessibile all'area archeologica della "Rocca"

COMMITTENTE: Comune di Santa Maria a Monte

Santa Maria a Monte, 10/06/2021

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	RIPORTO					
	LAVORI A CORPO					
	Opere finite (SpCap 1)					
	Demolizioni (Cap 1)					
1 TOS21_02.A03.002.003	Demolizione di strutture in calcestruzzo entro terra SOMMANO m³	1,31	479,14	627,67	478,22	76,190
2 TOS21_02.A03.002.004	Demolizione di strutture in calcestruzzo fuori terra SOMMANO m³	2,41	424,90	1´024,01	779,37	76,110
3 TOS21_02.A03.005.002	Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte SOMMANO m³	2,57	751,13	1´930,40	1´382,17	71,600
4 TOS21_02.A03.009.002	Demolizione o rimozione di pavimentazioni (fino a 5 cm) SOMMANO m²	43,63	15,02	655,32	431,27	65,810
5 TOS21_02.A03.009.004	Demolizione zoccolino battiscopa SOMMANO m	39,25	4,20	164,85	129,29	78,430
6 TOS21_02.A03.009.005	Demolizione solette in cls, per ogni cm di spessore SOMMANO m²·cm	337,50	3,13	1´056,38	634,56	60,070
7 TOS21_02.A03.009.007	Demolizione vespaio, per ogni cm di spessore SOMMANO m²·cm	187,50	2,29	429,38	269,52	62,770
8 TOS21_02.A03.011.003	Spicconature di intonaci SOMMANO m²	130,57	12,25	1´599,48	1´263,11	78,970
9 TOS21_02.A03.027.001	Rimozione di travi in ferro SOMMANO kg	120,00	2,20	264,00	202,88	76,850
10 TOS21_02.A03.033.001	Smontaggio di serramenti interni o esterni SOMMANO m²	1,37	20,57	28,18	22,23	78,900
11 TOS21_02.A03.034.001	Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo SOMMANO m²	1,37	5,72	7,84	6,19	79,050
12 TOS21_02.A03.052.001	Esecuzione di tracce o fori fino ad una sezione di 25 cmq SOMMANO m	20,00	16,78	335,60	263,21	78,430
13 TOS21_02.A03.052.002	Esecuzione di tracce o fori da 25,01 a 50 cmq SOMMANO m	10,00	28,03	280,30	219,45	78,290
14 TOS21_02.A03.052.003	Esecuzione di tracce o fori da 50,01 a 100 cmq SOMMANO m	10,00	52,73	527,30	412,45	78,220
15 TOS21_02.A03.052.004	Esecuzione di tracce o fori da 100 cmq a 400 cmq SOMMANO m	3,00	173,13	519,39	405,70	78,110
16 TOS21_02.A07.001.001	Carico, traporto e scarico a mano SOMMANO m³	41,18	58,57	2´411,92	1´774,68	73,580
17 TOS21_02.A07.011.001	Scarrettamento dei materiali di risulta SOMMANO m³	41,18	42,34	1´743,56	1´378,28	79,050
18 TOS21_02.B08.022.001	Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature fino a cm 30x30x15 SOMMANO cad	2,00	44,76	89,52	70,53	78,790
19 TOS21_03.A03.001.001	Rimozione di muratura in mattoni pieni o mista SOMMANO m³	0,76	290,38	220,69	174,37	79,010
	Scavo (Cap 2)					
20 A_SC_001	Sorveglianza archeologica allo scavo SOMMANO gg	6,00	372,92	2´237,52	0,00	
21 TOS21_02.A04.012.001	Scavo a mano per profondità fino a m 1,00 SOMMANO m³	23,87	146,54	3´497,91	2´765,10	79,050
	A RIPORTARE			19´651,22	13´062,58	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	RIPORTO			19´651,22	13´062,58	
	Opere in muratura (Cap 3)					
22 A_OM_001	Pavimento interno in cotto SOMMANO m²	33,00	57,24	1´888,92	299,31	15,846
23 A_OM_002	Zoccolino battiscopa SOMMANO m	36,80	13,73	505,26	191,73	37,946
24 A_OM_003	Soglie e davanzali in pietra cm 3 SOMMANO m²	2,61	233,61	609,72	60,60	9,940
25 A_OM_004	Controparete acustica autoportante in gesso rivestito SOMMANO m²	26,96	43,40	1´170,06	424,89	36,313
26 A_OM_005	Fornitura e posa in opera pavimentazione in Teak da 20mm SOMMANO m²	15,73	276,58	4´350,60	1´080,02	24,825
27 TOS21_01.A06.015.001	Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene altezza cm 13 più soletta sp. cm 5 SOMMANO m²	17,00	32,65	555,05	169,01	30,450
28 TOS21_01.A06.015.003	Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene altezza cm 45 più soletta sp. cm 5 SOMMANO m²	16,00	40,11	641,76	159,09	24,790
29 TOS21_01.B02.002.002	Casseforme di legno per opere in elevazione SOMMANO m²	6,00	29,44	176,64	113,56	64,290
30 TOS21_01.B03.001.005	Fornitura e posa in opera di acciaio in barre presagomate SOMMANO kg	75,00	2,16	162,00	68,72	42,420
31 TOS21_01.B07.004.002	Muratura in elevazione di mattoni pieni SOMMANO m³	0,34	457,35	155,50	88,09	56,650
32 TOS21_01.E01.001.001	Intonaco di calce a mano per interni SOMMANO m²	105,58	24,51	2´587,77	1´485,90	57,420
33 TOS21_01.E01.006.001	Intonaco di calce a mano per esterni SOMMANO m²	42,78	27,52	1´177,31	704,85	59,870
34 TOS21_01.E05.012.001	Sottofondo in conglomerato cementizio spessore fino a cm 5 SOMMANO m²	33,00	13,55	447,15	339,52	75,930
35 TOS21_01.E05.012.002	Sottofondo in conglomerato cementizio spessore per ogni cm in più oltre i primi 5 cm SOMMANO m²·cm	66,00	2,11	139,26	95,60	68,650
36 TOS21_01.E05.031.001	Sovrapprezzi ai sottofondi per rete 10x10 Ø 5 SOMMANO m²	33,00	5,24	172,92	60,52	35,000
37 TOS21_02.B04.001.002	Calcestruzzo magrone C12/15 - impastato a mano SOMMANO m³	3,45	162,51	560,66	305,05	54,410
38 TOS21_02.B04.003.003	Calcestruzzo per opere a vista C25/30 - impastato a mano SOMMANO m³	0,75	252,24	189,18	105,20	55,610
39 TOS21_02.B08.031.003	Piani di appoggio travi fino a 30x15 SOMMANO cad	2,00	15,72	31,44	17,72	56,360
40 TOS21_02.B08.032.003	Piani di appoggio travi fino a 50x25 SOMMANO cad	2,00	44,24	88,48	54,40	61,480
41 TOS21_02.B08.041.001	Ripristino delle sedi di incastro delle travi SOMMANO cad	2,00	10,99	21,98	16,62	75,630
42 TOS21_02.B10.004.001	Sigillatura telai e architravi SOMMANO m³	0,78	735,29	573,53	357,42	62,320
43 TOS21_02.E06.006.001	Ripresa di intonaco su pareti interne SOMMANO m²	4,00	32,34	129,36	97,28	75,200
	Opere da fabbro (Cap 4)					
	A RIPORTARE			35´985,77	19´357,68	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O			35´985,77	19´357,68	
44 A_OF_004	Strutture in acciaio per passerella SOMMANO kg	1´888,75	6,68	12´616,85	2´474,26	19,611
45 A_OF_005	Ringhiera a disegno in ferro SOMMANO kg	90,00	5,26	473,40	198,83	42,000
46 A_OF_006	Fornitura e posa di grigliato in acciaio elettrosaldato SOMMANO mq	14,30	118,72	1´697,70	158,87	9,358
47 TOS21_02.B10.022.001	Architravi in acciaio SOMMANO kg	180,40	6,11	1´102,24	651,32	59,090
48 TOS21_02.B10.022.002	Piedritti cerchiature in acciaio SOMMANO kg	326,60	6,33	2´067,38	1´231,33	59,560
49 TOS21_02.B10.022.004	Basi cerchiature in acciaio SOMMANO kg	113,04	8,13	919,02	382,68	41,640
	Impermeabilizzazioni e isolamenti (Cap 5)					
50 A_IS_001	Isolamento termico piano terra SOMMANO m²	33,00	24,34	803,22	122,10	15,201
	Infissi e serramenti (Cap 7)					
51 A_IN_001	Controtelaio in acciaio per porte e finestre SOMMANO m²	8,39	36,00	302,04	115,78	38,333
52 A_IN_002	Finestra a due ante misura foro muro LxH 76x100 cm SOMMANO cad	1,00	938,05	938,05	91,54	9,759
53 A_IN_003	Porta finestra apribile verso l'esterno con maniglione antipanico misura foro muro LxH 90x235 cm SOMMANO cad	1,00	1´939,34	1´939,34	183,08	9,440
54 A_IN_004	Porta finestra apribile verso l'esterno con maniglione antipanico misura foro muro LxH 177x220 cm SOMMANO cad	1,00	3´543,46	3´543,46	366,16	10,333
55 A_IN_005	Finestra ad un anta misura foro muro LxH 70x230 cm SOMMANO cad	1,00	1´610,44	1´610,44	183,08	11,368
56 A_IN_006	Finestra ad un anta misura foro muro LxH 100x200 cm SOMMANO cad	1,00	1´933,02	1´933,02	183,08	9,471
	Tinteggiature e verniciature (Cap 8)					
57 TOS21_01.F04.002.001	Preparazione di fondo da tinteggiare SOMMANO m²	311,44	6,06	1´887,33	1´473,25	78,060
58 TOS21_01.F04.004.002	Verniciatura per interni a base di grassello di calce SOMMANO m²	125,58	6,01	754,74	502,73	66,610
59 TOS21_01.F04.005.001	Verniciatura di facciate esterne ai silicati SOMMANO m²	116,28	7,60	883,73	469,44	53,120
60 TOS21_01.F04.009.003	Impregnante per solaio in legno SOMMANO m²	33,00	2,91	96,03	42,49	44,250
61 TOS21_01.F04.010.001	Verniciatura solaio in legno 1 mano SOMMANO m²	66,00	7,20	475,20	316,01	66,500
62 TOS21_01.F04.012.001	Verniciatura di opere metalliche con pittura di fondo ai fosfati di zinco SOMMANO m²	6,00	5,58	33,48	18,60	55,556
63 TOS21_01.F04.012.010	Verniciatura opere metalliche con smalto 2 mani SOMMANO m²	81,00	7,56	612,36	375,56	61,330
	A R I P O R T A R E			70´674,80	28´897,87	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O			70´674,80	28´897,87	
	Impianti meccanici (Cap 9)					
64 A_IM_001	Svuotamento circuito gas refrigerante SOMMANO a corpo	1,00	845,83	845,83	308,64	36,490
65 A_IM_005	Unità interna a pavimento. Resa frigorifera 2,0 kW, Resa termica 2,4 kW SOMMANO cad	3,00	1´230,26	3´690,78	799,92	21,673
66 A_IM_010	Tubazioni in rame per gas frigorifero: 6,35x0,8 (mm). SOMMANO m	24,00	9,77	234,48	53,28	22,723
67 A_IM_011	Tubazioni in rame per gas frigorifero: 9,52x0,8 (mm). SOMMANO m	24,00	11,29	270,96	53,28	19,663
68 A_IM_017	Rete di scarico in PEHD Ø32 mm SOMMANO m	8,00	13,16	105,28	74,88	71,125
69 A_IM_019	Oneri per ulteriori opere accessorie e propedeutiche alla ... oni di controllo e comando ai referenti della committenza. SOMMANO a corpo	1,00	742,10	742,10	266,64	35,930
70 TOS21_06.I05.013.002	Tubazione plastica flessibile pesante IMQ Ø 25 mm SOMMANO m	80,00	2,37	189,60	124,97	65,910
71 TOS21_06.I05.013.005	Tubazione plastica flessibile pesante IMQ Ø 20 mm SOMMANO m	120,00	1,88	225,60	160,11	70,970
72 TOS21_06.I05.040.004	Cavo UTP cat 6 4 x 2 x 24 AWG LSZH SOMMANO m	75,00	1,98	148,50	76,21	51,320
73 TOS21_06.I05.041.005	Punti Presa per Impianti Trasmissione Dati e Telefonici SOMMANO cad	3,00	76,42	229,26	49,63	21,650
74 TOS21_06.I05.111.018	Conduttore FG16(O)M16 2 x 1,5 mmq. SOMMANO m	20,00	2,06	41,20	15,16	36,790
75 TOS21_06.I05.111.027	Conduttore FG16(O)M16 3 x 1,5 mmq. SOMMANO m	120,00	2,53	303,60	112,45	37,040
76 TOS21_06.I05.111.028	Conduttore FG16(O)M16 3 x 2,5 mmq. SOMMANO m	60,00	3,25	195,00	67,63	34,680
77 TOS21_06.I05.111.037	Conduttore FG16(O)M16 4 x 2,5 mmq. SOMMANO m	28,00	3,95	110,60	36,22	32,750
78 TOS21_06.I05.111.050	Conduttore FG16(O)M16 5 G 6 mmq. SOMMANO m	20,00	7,57	151,40	38,20	25,230
79 TOS21_06.I05.130.001	Conduttore FG17 1 x 1,5 mmq. SOMMANO m	110,00	1,16	127,60	65,83	51,590
80 TOS21_06.I05.130.002	Conduttore FG17 1 x 2,5 mmq SOMMANO m	60,00	1,37	82,20	36,60	44,530
81 TOS21_06.I05.130.003	Conduttore FG17 1 x 4 mmq SOMMANO m	30,00	2,06	61,80	29,36	47,510
82 TOS21_06.I05.130.004	Conduttore FG17 1 x 6 mmq SOMMANO m	20,00	2,18	43,60	23,23	53,280
83 TOS21_06.I05.133.002	Punto presa sottotraccia 2P+T 10/16A-250V tipo Unel bivalente SOMMANO cad	8,00	46,51	372,08	134,88	36,250
84 TOS21_17.P07.004.001	Estintore portatile a polvere da kg. 6. Classe 34A233BC. SOMMANO cad	1,00	40,25	40,25	0,00	
	Impianti elettrici (Cap 10)					
85 A_IE_002	Q05 Quadro Piano Terra Ampliamento SOMMANO a corpo	1,00	1´487,88	1´487,88	177,76	11,947
86	Punto comando dimmerabile 1P 16A					
	A R I P O R T A R E			80´374,40	31´602,75	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O			80´374,40	31´602,75	
A_IE_003	SOMMANO m	5,00	74,79	373,95	101,70	27,196
87 A_IE_004	Corpo illuminante a parete lampada a LED, 20W, 1657 lm SOMMANO cad	1,00	212,37	212,37	33,33	15,694
88 A_IE_005	Pulsantiera comando domotico SOMMANO cad	1,00	430,19	430,19	22,22	5,165
89 A_IE_006	Binario elettrificato a 6 conduttori SOMMANO m	12,00	73,78	885,36	399,96	45,175
90 A_IE_007	Faretto per attacco a binario con lampada a LED, IP40, 22W, 2260lm SOMMANO cad	32,00	167,89	5´372,48	711,04	13,235
91 A_IE_008	Plafoniera per attacco a binario con lampada a LED, IP40, 28W, 2353lm SOMMANO cad	10,00	263,27	2´632,70	222,20	8,440
92 A_IE_008A	Faretto orientabile con lampada a LED, IP66, 40W, 3152lm SOMMANO cad	4,00	233,67	934,68	88,88	9,509
93 A_IE_009	Punto di allacciamento generico SOMMANO cad	3,00	36,00	108,00	66,66	61,722
94 A_IE_010	Apparecchio illuminante di emergenza con lampade LED, IP65, 11 W SOMMANO cad	8,00	121,58	972,64	88,88	9,138
95 A_IE_011	Cavo elettrico 2x 0,75 mmq (FG29OM16 100/100V) SOMMANO m	25,00	2,92	73,00	19,00	26,027
96 A_IE_012	Cavo per sistema Bus, 2x0,50 mmq, con guaina in LSZH SOMMANO m	80,00	2,61	208,80	60,80	29,119
97 A_IE_014	Tubo portacavi metallico tipo TAZ. Diametro 20 mm SOMMANO m	4,50	8,15	36,68	22,01	60,000
98 A_IE_018	Modulo espansione a 4 ingressi e 4 uscite a relè SOMMANO cad	1,00	323,52	323,52	91,32	28,227
99 A_IE_019	Pulsante allarme incendio SOMMANO cad	2,00	167,26	334,52	44,44	13,285
100 A_IE_022	Rivelatore puntiforme ottico di fumo di tipo indirizzabile SOMMANO cad	3,00	137,79	413,37	66,66	16,126
101 A_IE_023	Rivelatore doppia tecnologia infrarosso passivo più microonda SOMMANO cad	2,00	135,63	271,26	44,44	16,383
102 A_IE_024	Contatto magnetico ad alta sensibilità SOMMANO cad	3,00	33,03	99,09	33,33	33,636
103 A_IE_025	Modulo espansione dotato di 4 ingressi zona convenzionali SOMMANO cad	1,00	306,69	306,69	44,44	14,490
104 A_IE_026	Cavo per sistemi di allarme schermato - Twistato 2x1+2x(2x0,5) LSZH SOMMANO m	58,00	2,92	169,36	44,08	26,027
105 A_IE_027	Verifica dei percorsi esistenti delle condutture SOMMANO a corpo	1,00	337,30	337,30	266,64	79,051
	Impianti speciali prevenzione incendi (Cap 11)					
106 A_PI_004	Sistema di comunicazione bidirezionale per spazi calmi SOMMANO a corpo	2,00	669,75	1´339,50	88,88	6,635
	Oneri di discarica (SpCap 2)					
107 TOS21_PRREC.P17.00 1.007	Inerti misti da demolizione (riferimento cod. CEER/EER 17 01 07) SOMMANO Tn	34,07	17,01	579,53	0,00	
108 TOS21_PRREC.P17.00	Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminat ... a colonna A tabella 1 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/2006.					
	A R I P O R T A R E			96´789,39	34´163,66	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI		Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O				96´789,39	34´163,66	
5.104		SOMMANO Tn	42,97	7,27	312,39	0,00	
	Costi della sicurezza (SpCap 3)						
109 TOS21_17.N05.002.013	Montaggio di recinzione con tavole di legno	SOMMANO ml	10,00	10,69	106,90	0,00	
110 TOS21_17.N05.002.014	Montaggio di recinzione a pannelli zincati	SOMMANO cad	15,00	16,37	245,55	0,00	
111 TOS21_17.N05.002.016	Smontaggio di recinzione con tavole di legno	SOMMANO ml	10,00	4,59	45,90	0,00	
112 TOS21_17.N05.002.017	Smontaggio di recinzione a pannelli zincati	SOMMANO cad	15,00	7,02	105,30	0,00	
113 TOS21_17.N05.002.019	Noleggio di recinzione con tavole di legno	SOMMANO ml	10,00	1,50	15,00	0,00	
114 TOS21_17.N05.002.020	Noleggio recinzione a pannelli zincati	SOMMANO cad	30,00	4,99	149,70	0,00	
115 TOS21_17.N05.003.030	Montaggio ponteggio metallico a telai	SOMMANO m²	129,60	8,95	1´159,92	0,00	
116 TOS21_17.N05.003.031	Smontaggio ponteggio metallico a telai	SOMMANO m²	129,60	3,83	496,37	0,00	
117 TOS21_17.N05.003.032	Noleggio ponteggio metallico a telai	SOMMANO m²	129,60	1,37	177,55	0,00	
118 TOS21_17.N05.003.060	Montaggio castello di tiro	SOMMANO m²	50,40	14,87	749,45	0,00	
119 TOS21_17.N05.003.061	Smontaggio castello di tiro	SOMMANO m²	50,40	6,37	321,05	0,00	
120 TOS21_17.N05.003.062	Noleggio castello di tiro	SOMMANO m²	50,40	1,27	64,01	0,00	
121 TOS21_17.N05.007.051	Rete di protezione, schermatura 90 %.	SOMMANO m²	155,52	1,73	269,05	0,00	
122 TOS21_17.N06.004.001	Box uso servizi igienici	SOMMANO cad	3,00	333,50	1´000,50	0,00	
123 TOS21_17.N06.004.002	Box spogliatoio	SOMMANO cad	3,00	437,00	1´311,00	0,00	
124 TOS21_17.P05.001.002	Rete di recinzione in plastica colore arancio	SOMMANO m	52,50	1,17	61,43	0,00	
125 TOS21_17.P06.006.004	Dispersore di terra	SOMMANO cad	2,00	35,02	70,04	0,00	
126 TOS21_17.P07.002.001	Lanterna segnaletica	SOMMANO cad	8,00	8,77	70,16	0,00	
127 TOS21_17.P07.002.002	Faretto con grado di protezione IP65	SOMMANO cad	3,00	13,69	41,07	0,00	
128 TOS21_17.P07.002.013	Cartello di norme e istruzioni	SOMMANO cad	15,00	7,09	106,35	0,00	
129 TOS21_17.P07.003.001	Cassetta contenente presidi medicali	SOMMANO cad	1,00	76,99	76,99	0,00	
130 TOS21_17.P07.004.001	Estintore portatile a polvere da kg. 6.	SOMMANO cad	1,00	40,25	40,25	0,00	
131 TOS21_17.S08.002.002	Riunioni di informazione e coordinamento	SOMMANO ora	3,00	50,00	150,00	0,00	
	A R I P O R T A R E				103´935,32	34´163,66	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O			103´935,32	34´163,66	
	Parziale LAVORI A CORPO euro			103´935,32	34´163,66	32,870
	T O T A L E euro			103´935,32	34´163,66	32,870
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O			
	Riepilogo SUPER CATEGORIE			
001	Costi della sicurezza	6´833,54	0,00	0,000
002	Lavori	97´101,78	34´163,66	35,183
	Totale SUPER CATEGORIE euro	103´935,32	34´163,66	32,870
	Santa Maria a Monte, 10/06/2021			
	Il Tecnico			
	A R I P O R T A R E			