



COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE

Provincia di Pisa

AMPLIAMENTO CIMITERO SANTA MARIA A MONTE realizzazione di lavori propedeutici all'inizio dei lavori di ampliamento

UBICAZIONE: VIA QUERCE

QUADRO ECONOMICO

Aprile 2017

A02

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO,
PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI

Dott. Ing. Maurizio Iannotta
Servizio LL.PP. Comune di Santa Maria a Monte

COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE

Dott. Ing. Nico Marchetti - Dott. Ing. Alessandro Veracini
Servizio LL.PP. Comune di Santa Maria a Monte

GEOLOGO

Dott. Geol. Alessandra Giannetti
Servizio LL.PP. Comune di Santa Maria a Monte





COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE
Provincia di Pisa

AMPLIAMENTO CIMITERO SANTA MARIA A MONTE

Realizzazione di lavori propedeutici all'inizio dei lavori di ampliamento

NUOVO QUADRO ECONOMICO				
A				
LAVORI				
	1	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 22.385,80	
	2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.376,82	
		<i>totale lavori</i>	€ 23.762,62	
B				
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
	1	IVA lavori	10%	€ 2.376,26
	2	Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%)	80%	€ 380,20
			20%	€ 95,05
	3	Arrotondamenti, imprevisti e lavori in economia		€ 85,87
		<i>totale somme a disposizione</i>		€ 2.937,38
		TOTALE A+B		€ 26.700,00

S. Maria a Monte, Aprile 2017

Il progettista
Ing. Maurizio Iannotta