

<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	
1	Importo lavori soggetti a ribasso	€. 45.229,91
2	Ribasso offerto pari al	
3	Importo lavori al netto del ribasso	
4	Costi della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso	€ 1.971,91
5	Costi della sicurezza da PSC – ponteggio n.s.a.r.	€ 5.222,40
	<i>sommano lavori</i>	<b>€. 52.424,22</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
1	IVA lavori 10%	€ 5.242,42
2	Spese per ANAC	30,00
3	Accantonamento art.113 D.Lgs. 50/2016 (2%)	838,79
	80%	838,79
	20%	209,69
4	Coord. Sic. esecuzione (compreso IVA e Cassa)	1.000,00
5	imprevisti	1.254,88
	<i>totale somme a disposizione</i>	<b>8.575,78</b>
	<b>TOTALE A+B</b>	<b>€. 61.000,00</b>



