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ELENCO ELABORATI 

RELAZIONI 

ALL.01 – RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA; 

ALL.02 – COMPUTO METRICO; 

ALL.03 – ELENCO PREZZI; 

ALL.04 – ANALISI PREZZI; 

ALL.05 – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO; 

ALL.06 – FASCICOLO DELL’OPERA; 

ALL.07 – CRONOPROGRAMMA; 

ALL.08 – COMPUTO METRICO COSTI PER LA SICUREZZA; 

ALL.09 – ELENCO PREZZI COSTI PER LA SICUREZZA; 

ALL.10 – QUADRO TECNICO ECONOMICO; 

ALL.11 – SCHEMA CONTRATTO; 

ALL.12a – CAPITOLATO SPECIALE APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA; 

ALL.12b – CAPITOLATO SPECIALE APPALTO PARTE TECNICA; 

 

ELABORATI GRAFICI 

 TAV.01 – INQUADRAMENTO GENERALE, ESTRATTO R.U., ESTRATTO FATTIBILITA' GEOLOGICA, 

ESTRATTO SATELLITARE, CTR; 

 TAV.02 – STATO ATTUALE – PLANIMETRIA GENERALE, RILIEVO; 

 TAV.03 – STATO ATTUALE – SEZIONI TIPO; 

 TAV.04 – STATO PROGETTO – INDIVIDUAZIONE INTERVENTI; 

TAV.05 – STATO PROGETTO – SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE; 

TAV.06 – STATO PROGETTO – SEGNALETICA STRADALE; 

TAV.07 – STATO PROGETTO – SEZIONI TIPO; 

  

 

Pontedera, 17 aprile 2019            Il Progettista 

         Ing. Alessio Poppiti 
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