



# COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE

---

Progetto di fattibilità tecnica ed economica - Definitivo - Esecutivo  
Sostituzione e implementazione corpi illuminanti pubblica illuminazione

---

UBICAZIONE

ZONA INDUSTRIALE, VIA FRANCESCA SUD  
COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE

---

COMMITTENTE

COMUNE SANTA MARIA A MONTE  
PIAZZA DELLA VITTORIA, 47 - 56020 SANTA MARIA A MONTE (PI)

---

PROGETTISTA

ING. BENEDETTA MARCHI  
VIA G. VERDI 16 - 56012 FORNACETTE (PI)  
benedetta.marchi@ordineingegneripisa.it

Quadro Tecnico Economico

---

| TAV N° | REVISIONI | SCALA | DATA       |
|--------|-----------|-------|------------|
| 11     | -         | -     | 23/07/2019 |

**QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO**

| <b>A</b> |   | <b>LAVORI</b>                                    |                  |
|----------|---|--|------------------|
| 1        | Importo lavori soggetti a ribasso:                  |  | 75 513,40        |
|          | Di cui costo della manodopera                       |  | 7 995,40         |
|          | Di cui oneri della sicurezza diretti                |  | 148,98           |
| 2        | Costi della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso |  | 3 141,18         |
|          |   | <b>totale lavori</b>                             | <b>78 654,58</b> |
| <b>B</b> |   | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b> |                  |
| 1        | IVA lavori 22%                                      |  | 17 304,01        |
| 2        | Spese per ANAC                                      |  | 225,00           |
|          | Accantonamento art. 113                             | 80%  |                  |
| 4        | D.Lgs. 50/2016 (2%)                                 |  | 1 258,47         |
|          |   | 20%  | 314,62           |
| 5        | Arrotondamenti, imprevisti e lavori in economia     |  | 243,32           |
|          |   | <b>totale somme a disposizione</b>               | <b>19 345,42</b> |
|          |   | <b>TOTALE A+B</b>                                | <b>98 000,00</b> |