



COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE
Provincia di Pisa

MANUTENZIONE STRADALE VIA LUNGOMONTE IN LOC. MONTECALVOLI

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA - DEFINITIVO - ESECUTIVO:

| QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO | | | |
|--|---|------------------------------------|--------------------|
| A | | | |
| LAVORI | | | |
| 1 | Importo lavori soggetti a ribasso | | € 56 688,69 |
| 2 | di cui costo della manodopera | € 7 111,63 | |
| 3 | di cui oneri della sic. interni | € 73,94 | |
| 4 | Costi della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso | | € 2 004,69 |
| | | <i>totale lavori</i> | € 58 693,38 |
| B | | | |
| SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | | |
| 1 | IVA lavori | 22% | € 12 912,54 |
| 2 | Spese per ANAC | | € 30,00 |
| 3 | Spese per prove di laboratorio | | € 2 000,00 |
| 4 | Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%) | 80% | € 939,09 |
| | | 20% | € 234,77 |
| 5 | Arrotondamenti, imprevisti e lavori in economia | | € 190,21 |
| | | <i>totale somme a disposizione</i> | € 16 306,62 |
| | | TOTALE A+B | € 75 000,00 |

S. Maria a Monte, Dicembre 2019

Il progettista