



COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI
"MESSA IN SICUREZZA PERCORSI COLLINARI - VIA MELONE - LOTTO 1"

UBICAZIONE

VIA MELONE
COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE

COMMITTENTE

COMUNE SANTA MARIA A MONTE
PIAZZA DELLA VITTORIA, 47 - 56020 SANTA MARIA A
MONTE (PI)

PROGETTISTA

ING. ALESSIO POPPITI
VIA S. D'ACQUISTO, 12 - 56025 PONTEDERA (PI)
a.poppiti@360progettazione.it - www.360progettazione.it
360PROGETTAZIONE

OGGETTO

- | | |
|---|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ARCHITETTONICO | <input type="checkbox"/> STRUTTURALE |
| <input type="checkbox"/> IMPIANTI | <input type="checkbox"/> ACUSTICO |
| <input type="checkbox"/> ANTINCENDIO | <input type="checkbox"/> SICUREZZA |

Elenco Elaborati

ALL N°	REVISIONI	SCALA	DATA
00	-	-	27/07/2020

ELENCO ELABORATI

RELAZIONI

- ALL.01 – RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA;
- ALL.02 – COMPUTO METRICO;
- ALL.03 – ELENCO PREZZI;
- ALL.04 – ANALISI PREZZI;
- ALL.05 – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO;
- ALL.06 – FASCICOLO DELL'OPERA;
- ALL.07 – CRONOPROGRAMMA;
- ALL.08 – COMPUTO METRICO COSTI PER LA SICUREZZA;
- ALL.09 – ELENCO PREZZI COSTI PER LA SICUREZZA;
- ALL.10 – COMPUTO METRICO COSTI PER LA SICUREZZA – COSTI COVID-19;
- ALL.11 – PIANO DI MANUTENZIONE
- ALL.12 – QUADRO TECNICO ECONOMICO;
- ALL.13 – SCHEMA CONTRATTO;
- ALL.14a – CAPITOLATO SPECIALE APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA;
- ALL.14b – CAPITOLATO SPECIALE APPALTO PARTE TECNICA;

ELABORATI GRAFICI

- TAV.01 – STATO ATTUALE – INQUADRAMENTO GENERALE, ESTRATTO R.U., ESTRATTO FATTIBILITA' GEOLOGICA, ESTRATTO SATELLITARE, CTR;
- TAV.02 – STATO ATTUALE – PLANIMETRIA GENERALE, INDIVIDUAZIONE STRALCI;
- TAV.03a – STATO ATTUALE – RILIEVO STRALCIO 1;
- TAV.03b – STATO ATTUALE – RILIEVO STRALCIO 2;
- TAV.03c – STATO ATTUALE – RILIEVO STRALCIO 3;
- TAV.04 – STATO ATTUALE – PROFILO LONGITUDINALE;
- TAV.05a – STATO ATTUALE – SEZIONI 1-16;
- TAV.05b – STATO ATTUALE – SEZIONI 17-25;
- TAV.06a – STATO DI PROGETTO – INDIVIDUAZIONE INTERVENTI STRALCIO 1;
- TAV.06b – STATO DI PROGETTO – INDIVIDUAZIONE INTERVENTI STRALCIO 2;
- TAV.06c – STATO DI PROGETTO – INDIVIDUAZIONE INTERVENTI STRALCIO 3;
- TAV.07a – STATO DI PROGETTO – SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE STRALCIO 1;
- TAV.07b – STATO DI PROGETTO – SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE STRALCIO 2;
- TAV.07c – STATO DI PROGETTO – SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE STRALCIO 3;
- TAV.08a – STATO DI PROGETTO – SEGNALETICA STRADALE STRALCIO 1;
- TAV.08b – STATO DI PROGETTO – SEGNALETICA STRADALE STRALCIO 2;
- TAV.08c – STATO DI PROGETTO – SEGNALETICA STRADALE STRALCIO 3;
- TAV.09 – STATO DI PROGETTO – PROFILO LONGITUDINALE;
- TAV.10a – STATO DI PROGETTO – SEZIONI 1-16;

TAV.10b – STATO DI PROGETTO – SEZIONI 17-25;

TAV.11 – STATO DI PROGETTO – SEZIONE TIPO;

Santa Maria a Monte, 27 luglio 2020

Il Progettista
Ing. Alessio Poppiti