



# COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI  
"MESSA IN SICUREZZA PERCORSI COLLINARI - VIA MELONE - LOTTO 1"

## UBICAZIONE

VIA MELONE  
COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE

## COMMITTENTE

**COMUNE SANTA MARIA A MONTE**  
PIAZZA DELLA VITTORIA, 47 - 56020 SANTA MARIA A  
MONTE (PI)

## PROGETTISTA

**ING. ALESSIO POPPITI**  
VIA S. D'ACQUISTO, 12 - 56025 PONTEDERA (PI)  
a.poppiti@360progettazione.it - www.360progettazione.it  
**360**PROGETTAZIONE

## OGGETTO

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITETTONICO | <input type="checkbox"/> STRUTTURALE |
| <input type="checkbox"/> IMPIANTI                  | <input type="checkbox"/> ACUSTICO    |
| <input type="checkbox"/> ANTINCENDIO               | <input type="checkbox"/> SICUREZZA   |

Quadro Tecnico Economico

ALL N°	REVISIONI	SCALA	DATA
<b>12</b>	-	-	27/07/2020

**QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO**

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	
1	Importo lavori soggetti a ribasso	163 657,60
	Di cui costo della manodopera	46 390,50
	Di cui oneri della sicurezza diretti	337,64
2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	3 844,55
	<b>totale lavori</b>	<b>167 502,15</b>

<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
1	IVA lavori 10%	16 750,22
2	Spese per ANAC	225,00
3	Incarico esterno per DL e CSE (compresa IVA e cassa)	9 000,00
4	Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%)	80% 2 680,03
		20% 670,01
5	Arrotondamenti, imprevisti e lavori in economia	217,81
7	Costi Covid-19 (2% importo lavori e costi della sicurezza)	2 954,78
	<b>totale somme a disposizione</b>	<b>32 497,85</b>

<b>TOTALE A+B</b>	<b>200 000,00</b>
-------------------	-------------------