



COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE

PROGETTO DEFINITIVO MESSA IN SICUREZZA BANCHINA VIA FRANCESCA NORD IN LOC.
PONTICELLI

UBICAZIONE

VIA FRANCESCA SUD
COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE

COMMITTENTE

COMUNE SANTA MARIA A MONTE
PIAZZA DELLA VITTORIA, 47 - 56020 SANTA MARIA A
MONTE (PI)

PROGETTISTA

ING. ALESSIO POPPITI
VIA S. D'ACQUISTO, 12 - 56025 PONTEDERA (PI)
a.poppiti@360progettazione.it - www.360progettazione.it
360PROGETTAZIONE

OGGETTO

- | | |
|--|--------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITETTONICO | <input type="checkbox"/> STRUTTURALE |
| <input type="checkbox"/> IMPIANTI | <input type="checkbox"/> ACUSTICO |
| <input type="checkbox"/> ANTINCENDIO | <input type="checkbox"/> SICUREZZA |

Quadro Tecnico Economico

ALL N°

11

REVISIONI

REV 01

SCALA

-

DATA

07/08/2020

QUADRO ECONOMICO

A		LAVORI	PROGETTO
1	Importo lavori soggetti a ribasso		€ 70 745,82
	<i>di cui costo della manodopera</i>	<i>10 242,69</i>	
	<i>di cui oneri della sic. interni</i>	<i>141,74</i>	
2	Costi della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso		€ 2 522,05
	<i>totale lavori</i>		€ 73 267,87
B		SOMME A DISPOSIZIONE	
1	IVA lavori	10%	€ 7 326,79
2	Spese per ANAC		€ 30,00
3	Incarico esterno Progettazione FTE-DEF-ESE-CSP lordo (4% ed iva 22%)		€ 4 986,97
4	Incarico esterno DL e CSE lordo (4% ed iva 22%)		€ 5 449,74
5	Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%)	80%	€ 1 172,29
		20%	€ 293,07
6	Economie di gara (ribasso e quota parte di iva)		/
7	Arrotondamenti, imprevisti e lavori in economia		€ 688,51
9	Costi Covid-19 (2% importo lavori e costi della		€ 1 784,77
	<i>totale somme a disposizione</i>		€ 21 732,13
	<i>TOTALE A+B</i>		€ 95 000,00