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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

OPERE EDILI E ARCHITETTONICHE  (SpCat 1)
LOTTO 1  (Cat 1)

1 / 1 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati.

E001-1 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti compresi carico, 
trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati.

SOMMANO a corpo 1,00 28´000,00 28´000,00

2 / 2 Pacchetto solaio piano terra e piano primo (escluso solaio strutturale)

Realizzazione di solaio di calpestio del piano terra e piano primo mediante la fornitura e posa in opera di:- telo barriera al vapore;- pannelli coibenti XPS HD;- getto di massetto coibente a copertura degli impianti;- massetto alta conducibilità termica per pannelli radianti.

E002-1 Realizzazione di solaio di calpestio del piano terra e piano primo mediante la fornitura e 
posa in opera di:
- telo barriera al vapore;
- pannelli coibenti XPS HD;
- getto di massetto coibente a copertura degli impianti;
- massetto alta conducibilità termica per pannelli radianti.

SOMMANO a corpo 1,00 19´824,00 19´824,00

3 / 4 Pavimentazione esterna in cls architettonico

Realizzazione di pavimentazione esterna in cemento architettonico con finitura superficiale spazzolata al quarzo, spessore circa 16 cm. incluso tagli e sigillature.

E003-1 Realizzazione di pavimentazione esterna in cemento architettonico con finitura 
superficiale spazzolata al quarzo, spessore circa 16 cm. incluso tagli e sigillature.

SOMMANO a corpo 1,00 3´510,00 3´510,00

4 / 6 Riempimento dei marciapiedi

Opere di approvvigionamento e riempimento degli scavi in corrispondenza dei marciapiedi, da eseguirsi mediante mezzi meccanici con:- stabilizzato di cava per preparazione del piano di posa mediante lo stendimento con motolivellatore - h 0,10 m;- massicciata con materiale arido di cava - h 1,00 m.

E004-1 Opere di approvvigionamento e riempimento degli scavi in corrispondenza dei 
marciapiedi, da eseguirsi mediante mezzi meccanici con:
- stabilizzato di cava per preparazione del piano di posa mediante lo stendimento con 
motolivellatore - h 0,10 m;
- massicciata con materiale arido di cava - h 1,00 m.

SOMMANO a corpo 1,00 2´925,00 2´925,00

5 / 8 Strati sottostanti marciapiedi

Fornitura e posa in opera di:- tessuto non tessuto dal piede della fondazione sino al piano di campagna definitivo;- membrana bugnata in polietilene di protezione alla guaina bituminosa;- guaina bituminosa che riveste ed impermeabilizza la fondazione in c.a.;- telo in pvc impermeabile per sottofondazioni.L'opera di riempimento dovrà essere eseguita in modo tale da poter procedere, in seconda fase, alla realizzazione del massetto in c.a. (futuro piano di calpestio).

E005-1 Fornitura e posa in opera di:
- tessuto non tessuto dal piede della fondazione sino al piano di campagna definitivo;
- membrana bugnata in polietilene di protezione alla guaina bituminosa;
- guaina bituminosa che riveste ed impermeabilizza la fondazione in c.a.;
- telo in pvc impermeabile per sottofondazioni.
L'opera di riempimento dovrà essere eseguita in modo tale da poter procedere, in 
seconda fase, alla realizzazione del massetto in c.a. (futuro piano di calpestio).

SOMMANO a corpo 1,00 1´989,00 1´989,00

6 / 10 Pavimentazione in resina

Pavimentazione interna in resina come meglio indicato nelle future fasi progettuali. Inclusa fornitura e posa in opera e completo di tutti i materiali necessari per la posa.

E006-1 Pavimentazione interna in resina come meglio indicato nelle future fasi progettuali. 
Inclusa fornitura e posa in opera e completo di tutti i materiali necessari per la posa.

SOMMANO a corpo 1,00 17´700,00 17´700,00

7 / 12 Divisori in cartongesso da interni

Realizzazione di pareti divisorie in cartongesso da interni, formate da n.2 lastre per ogni singola faccia, struttura portante in acciaio e riempimento dell'intercapedine mediante lana di roccia spess.variabile 50-80mm.Le lastre in cartongesso saranno della tipologia adatta per ogni tipo di ambiente e conformi alle normative vigenti con particolare riguardo alle normative antincendio.

E007-1 Realizzazione di pareti divisorie in cartongesso da interni, formate da n.2 lastre per ogni 
singola faccia, struttura portante in acciaio e riempimento dell'intercapedine mediante 
lana di roccia spess.variabile 50-80mm.
Le lastre in cartongesso saranno della tipologia adatta per ogni tipo di ambiente e 
conformi alle normative vigenti con particolare riguardo alle normative antincendio.

SOMMANO a corpo 1,00 8´440,00 8´440,00

8 / 14 Tinteggiature interne

Tinteggiature interne a 2 o più mani a base di vernici antiumido traspiranti di ottima qualità, colori da definirsi in fase progettuale, anche con colori diversi a seconda degli ambienti, per superfici piane, soffitti, parei e superfici inclinate. Dove necessario verrà applicata la tinteggiatura lavabile.

E008-1 Tinteggiature interne a 2 o più mani a base di vernici antiumido traspiranti di ottima 
qualità, colori da definirsi in fase progettuale, anche con colori diversi a seconda degli 
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ambienti, per superfici piane, soffitti, parei e superfici inclinate. Dove necessario verrà 
applicata la tinteggiatura lavabile.

SOMMANO a corpo 1,00 3´564,00 3´564,00

9 / 16 Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa
E009-1 mano di fissativo

Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano
di fissativo

SOMMANO a corpo 1,00 1´180,00 1´180,00

10 / 18 Infissi interni in alluminio e vetro

Fornitura e posa in opera di infisso per interni con specchiature fisse e anta/e battente/i in alluminio lega UNI 3569 TA16 verniciato, complanare su un lato e con sormonto nell'anta apribile sul telaio fisso di mm. 8 sull'altro lato; fughe di mm. 4 fra i profili. Il telaio fisso sarà di mm.75, la vetratura sarà di tipo antinfortunistico per uno spessore 55.1  ed il sistema di tenuta all' aria sarà a giunto aperto con guarnizione centrale in doutral ad appoggio sull ' apposito piano inclinato dell 'anta mobile, gli accessori saranno originali della serie con corpo in lega di alluminio , perni in acciaio inox , boccole e particolari di scorrimento in poliammide rinforzato con bloccaggio su canale esterno del profilo mediante grani filettati , i fermavetri saranno a scatto con guarnizione interna in P.V.C. preinfilata. Tutti gli infissi dovranno essere completi di: - serratura Yale con chiusura a un punto centrale e maniglia antinfortunistica;- controtelai composti da 2 montanti laterali ed 1 traverso superiore in tubolare o lamiera zincata sezione mm. 40x 15 con staffe a murare o fori e fissaggio con tasselli;- n.1 maniglione antipatico per ogni anta apribile dove indicato negli elaborati grafici;- profilo in ferro zincati e verniciati (se necessari) per l'ancoraggio dell'infisso ed il rinforzo sia orizzontali che verticali;- cerniere aventi lo stesso colore dell'infisso; Il tutto come meglio rappresentato nell'abaco degli infissi.

E010-1 Fornitura e posa in opera di infisso per interni con specchiature fisse e anta/e battente/i in 
alluminio lega UNI 3569 TA16 verniciato, complanare su un lato e con sormonto nell'anta 
apribile sul telaio fisso di mm. 8 sull'altro lato; fughe di mm. 4 fra i profili. Il telaio fisso 
sarà di mm.75, la vetratura sarà di tipo antinfortunistico per uno spessore 55.1  ed il 
sistema di tenuta all' aria sarà a giunto aperto con guarnizione centrale in doutral ad 
appoggio sull ' apposito piano inclinato dell 'anta mobile, gli accessori saranno originali 
della serie con corpo in lega di alluminio , perni in acciaio inox , boccole e particolari di 
scorrimento in poliammide rinforzato con bloccaggio su canale esterno del profilo 
mediante grani filettati , i fermavetri saranno a scatto con guarnizione interna in P.V.C. 
preinfilata. Tutti gli infissi dovranno essere completi di: 
- serratura Yale con chiusura a un punto centrale e maniglia antinfortunistica;
- controtelai composti da 2 montanti laterali ed 1 traverso superiore in tubolare o lamiera 
zincata sezione mm. 40x 15 con staffe a murare o fori e fissaggio con tasselli;
- n.1 maniglione antipatico per ogni anta apribile dove indicato negli elaborati grafici;
- profilo in ferro zincati e verniciati (se necessari) per l'ancoraggio dell'infisso ed il rinforzo 
sia orizzontali che verticali;
- cerniere aventi lo stesso colore dell'infisso; 
Il tutto come meglio rappresentato nell'abaco degli infissi.

SOMMANO a corpo 1,00 2´295,00 2´295,00

11 / 19 Infissi interni in laminato

Fornitura e posa in opera di infissi interni in laminato a una o più ante completi di serratura tipo "patent" e triple cerniere. Le ante saranno di tipo tamburato con finitura esterna in laminato con sistema di apertura a battente o scorrevole. Incluso: controtelai in abete per le porte a battente, imbotti e coprifili aventi lo stesso colore dell'infisso.

E011-1 Fornitura e posa in opera di infissi interni in laminato a una o più ante completi di 
serratura tipo "patent" e triple cerniere. Le ante saranno di tipo tamburato con finitura 
esterna in laminato con sistema di apertura a battente o scorrevole. Incluso: controtelai in 
abete per le porte a battente, imbotti e coprifili aventi lo stesso colore dell'infisso.

SOMMANO a corpo 1,00 4´000,00 4´000,00

12 / 21 Controtelai per porte scorrevoli da cartongesso

Fornitura e posa in opera di controtelai da incasso a scomparsa per pareti in cartongesso necessarie per lo scorrimento di ante scorrevoli.

E012-1 Fornitura e posa in opera di controtelai da incasso a scomparsa per pareti in cartongesso 
necessarie per lo scorrimento di ante scorrevoli.

SOMMANO a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00

13 / 23 Controsoffitti in cartongesso (lastre e pannelli)

Realizzazione di controsoffitti in lastre di cartongesso spess.12,5 opportunamente ancorate ai solai. Le lastre o i pannelli da utilizzare varieranno a seconda delle destinazioni d'uso dei locali (locali umidi, locali con rischio incendio) e alle specifiche riportate nei vari progetti e negli schemi di prevenzione incendi.I controsoffitti saranno dotati di struttura in acciaio, penditanura (struttura antisismica) e saranno finiti mediante la sigillatura e la stuccatura di giunti e fessure, opportunamente carteggiati al fine di dare la superficie pronta per le successive fasi di lavoro.

E013-1 Realizzazione di controsoffitti in lastre di cartongesso spess.12,5 opportunamente 
ancorate ai solai. Le lastre o i pannelli da utilizzare varieranno a seconda delle 
destinazioni d'uso dei locali (locali umidi, locali con rischio incendio) e alle specifiche 
riportate nei vari progetti e negli schemi di prevenzione incendi.
I controsoffitti saranno dotati di struttura in acciaio, penditanura (struttura antisismica) e 
saranno finiti mediante la sigillatura e la stuccatura di giunti e fessure, opportunamente 
carteggiati al fine di dare la superficie pronta per le successive fasi di lavoro.

SOMMANO a corpo 1,00 12´120,00 12´120,00

14 / 25 Battiscopa per interni

Fornitura e posa in opera di battiscopa per interni in legno laccato colore bianco altezza cm.7 spess. cm 1,5.

E014-1 Fornitura e posa in opera di battiscopa per interni in legno laccato colore bianco altezza 
cm.7 spess. cm 1,5.

SOMMANO a corpo 1,00 1´939,00 1´939,00

15 / 28 Servizi igienici (lavabi, wc ...)

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Santa Maria a Monte
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Fornitura e posa in opera di lavabi, wc, cassette di sciacquo, piatti doccia e cabine complete, divisori dei servizi igienici e servizi igienici speciali per disabili, secondo le dimensioni e le quantità riportate nel progetto.

E016-1 Fornitura e posa in opera di lavabi, wc, cassette di sciacquo, piatti doccia e cabine 
complete, divisori dei servizi igienici e servizi igienici speciali per disabili, secondo le 
dimensioni e le quantità riportate nel progetto.

SOMMANO a corpo 1,00 4´560,00 4´560,00

16 / 30 Infissi esterni in alluminio e vetro

Fornitura e posa in opera di infissi esterni in alluminio e vetro, aventi disegno e dimensioni che saranno riportati negli elaborati progettuali, sistemi di apertura a vasistas, a battente e anta ribalta e provvisisti di sistema di apertura mediante maniglie, chiusure tipo Yale e maniglioni di sicurezza con apertura a spinta (dove richiesto). Gli infissi saranno dotati di apposita vetratura in grado di garantire i valori di trasmittanza termica e fonoimpedenza come richiesta dalla normativa vigente e riportati nei dati di progetto.

E017-1 Fornitura e posa in opera di infissi esterni in alluminio e vetro, aventi disegno e dimensioni 
che saranno riportati negli elaborati progettuali, sistemi di apertura a vasistas, a battente e 
anta ribalta e provvisisti di sistema di apertura mediante maniglie, chiusure tipo Yale e 
maniglioni di sicurezza con apertura a spinta (dove richiesto). Gli infissi saranno dotati di 
apposita vetratura in grado di garantire i valori di trasmittanza termica e fonoimpedenza 
come richiesta dalla normativa vigente e riportati nei dati di progetto.

SOMMANO a corpo 1,00 52´060,00 52´060,00

17 / 32 Pittura idrorepellente e traspirante ai silossani (esterni)

Fornitura in opera di pittura a base di resine acrilsilossaniche in emulsione acquosa, pigmenti inorganici e cariche lamellari rispondente alla norma DIN 18558 da applicare in due mani con spessore di circa 200 micron in ragione di 0,250 litri per metroquadrato Pittura idrorepellente e traspirante ai silossani.

E018-1 Fornitura in opera di pittura a base di resine acrilsilossaniche in emulsione acquosa, 
pigmenti inorganici e cariche lamellari rispondente alla norma DIN 18558 da applicare in 
due mani con spessore di circa 200 micron in ragione di 0,250 litri per metroquadrato 
Pittura idrorepellente e traspirante ai silossani.

SOMMANO a corpo 1,00 408,00 408,00

18 / 34 Parete tamponata esterna

Realizzazione di parete esterna mediante fornitura e posa in opera di:- cappotto esterno mediante fornitura e posa in opera di lana di roccia spess.mm.120 (80+40) con adeguata densità opportunamente fissata alla struttura sottostante con tasselli;- traspirante anti pioggia e antivento di protezione al cappotto;- muratura in termolaterizio ad incastro verticale tipo “blocco thermotek bio plus 25” o equivalente;- controparete interna coposta da struttura metallica dello spessore 50 mm;- strato di materiale isolante minerale in lana di vetro dello spessore di 45 mm.Incluso la fornitura e posa in opera di rasante colorato in pasta con colore a scelta della dl, rasante per cappotto da applicarsi sul pannello isolante spess.mm.5, posato nei modi e negli spessori previsti nella scheda tecnica del prodotto.Incluso inoltre: tasselli per il fissaggio, sigillature, tagli e sfridi ed ogni altro onere necessario per la corretta realizzazione dell’opera.

E019-1 Realizzazione di parete esterna mediante fornitura e posa in opera di:
- cappotto esterno mediante fornitura e posa in opera di lana di roccia spess.mm.120 (80
+40) con adeguata densità opportunamente fissata alla struttura sottostante con tasselli;
- traspirante anti pioggia e antivento di protezione al cappotto;
- muratura in termolaterizio ad incastro verticale tipo “blocco thermotek bio plus 25” o 
equivalente;
- controparete interna coposta da struttura metallica dello spessore 50 mm;
- strato di materiale isolante minerale in lana di vetro dello spessore di 45 mm.

Incluso la fornitura e posa in opera di rasante colorato in pasta con colore a scelta della 
dl, rasante per cappotto da applicarsi sul pannello isolante spess.mm.5, posato nei modi 
e negli spessori previsti nella scheda tecnica del prodotto.
Incluso inoltre: tasselli per il fissaggio, sigillature, tagli e sfridi ed ogni altro onere 
necessario per la corretta realizzazione dell’opera.

SOMMANO a corpo 1,00 98´800,00 98´800,00

19 / 36 Pacchetto solaio di copertura

Realizzazione di pacchetto di copertura (escluso solaio di copertura) costituito da:- barriera al vapore;- coibentazione da realizzarsi con doppio strato di lana di roccia con classe di resistenza al fuoco A1 per uno spessore di circa 200mm;- sottostruttura in acciaio a doppia orditura per l'ancoraggio della copertura in lamiera;- guaina impermeabilizzante traspirante;- sistema di ancoraggio puntuale a scatto per la lamiera di copertura;- lamiera di copertura con profilo sagomato;- scossaline, raccordi e canale in lamiera;- canala di gronda di raccordo della acque meteoriche.Incluso la formazione di pendenze, canali e converse in metallo.

E020-1 Realizzazione di pacchetto di copertura (escluso solaio di copertura) costituito da:
- barriera al vapore;
- coibentazione da realizzarsi con doppio strato di lana di roccia con classe di resistenza 
al fuoco A1 per uno spessore di circa 200mm;
- sottostruttura in acciaio a doppia orditura per l'ancoraggio della copertura in lamiera;
- guaina impermeabilizzante traspirante;
- sistema di ancoraggio puntuale a scatto per la lamiera di copertura;
- lamiera di copertura con profilo sagomato;
- scossaline, raccordi e canale in lamiera;
- canala di gronda di raccordo della acque meteoriche.
Incluso la formazione di pendenze, canali e converse in metallo.

SOMMANO a corpo 1,00 39´600,00 39´600,00

20 / 38 Parapetti in copertura

Realizzazione di parapetti in copertura da realizzarsi mediante muratura in blocchi poroton portanti dello spessore di cm. 25. I lati esterni del parapetto verranno intonanacati con applicazione di arriccio e velo per dare il lavoro finito e compiuto a regola d’arte.

E021-1 Realizzazione di parapetti in copertura da realizzarsi mediante muratura in blocchi poroton 
portanti dello spessore di cm. 25. I lati esterni del parapetto verranno intonanacati con 
applicazione di arriccio e velo per dare il lavoro finito e compiuto a regola d’arte.

SOMMANO a corpo 1,00 7´560,00 7´560,00

21 / 40 Soglie e davanzali in pietra di Calizia - spessore 2 cm

Fornitura e posa in opera di soglie e davanzali in pietra tipo"Calizia" sabbiata e di buona qualità o similare, spessore cm. 2, compreso il gocciolatoio, la bisellatura,  la malta di allettamento , stuccature e tagli da realizzarsi secondo le forme e i pezzi necessari, ed ogni altro opera per la corretta esecuzione dell' opera.Ciascuna soglia dovrà essere divisa in due pezzi lungo il lato maggiore e quindi parallelo alla bucatura in corrispondenza dell'infisso esterno, per consentire di eseguire il taglio termico. A seguito del taglio, dovrà essere inserito, tra le due parti della soglia, un listello in materiale XPS dello spessore di circa 20mm ed altezza 30mm, particolare rappresentato sulle tavole di progetto.

E022-1 Fornitura e posa in opera di soglie e davanzali in pietra tipo"Calizia" sabbiata e di buona 
qualità o similare, spessore cm. 2, compreso il gocciolatoio, la bisellatura,  la malta di 
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allettamento , stuccature e tagli da realizzarsi secondo le forme e i pezzi necessari, ed 
ogni altro opera per la corretta esecuzione dell' opera.
Ciascuna soglia dovrà essere divisa in due pezzi lungo il lato maggiore e quindi parallelo 
alla bucatura in corrispondenza dell'infisso esterno, per consentire di eseguire il taglio 
termico. A seguito del taglio, dovrà essere inserito, tra le due parti della soglia, un listello 
in materiale XPS dello spessore di circa 20mm ed altezza 30mm, particolare 
rappresentato sulle tavole di progetto.

SOMMANO a corpo 1,00 2´067,00 2´067,00

22 / 42 Rivestimento di facciata in mattone faccia vista

Fornitura e posa in opera di rivestimento esterno in mattone faccia vista.Nel prezzo sono compresi tutti gli accessori necessari, anche se non espressamente menzionati, per dare l'opera finita a regola d'arte.

E023-1 Fornitura e posa in opera di rivestimento esterno in mattone faccia vista.
Nel prezzo sono compresi tutti gli accessori necessari, anche se non espressamente 
menzionati, per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 53´680,00 53´680,00

23 / 44 Realizzazione completa di impianto fognario

Realizzazione completa di impianto fognario mediante:- scavi, rinfianchi e riempimenti per la posa delle tubazioni;- tubazioni in pvc vari diametri, ad alta resistenza, suddivise per tipologie (acque chiare, scure, acque di recupero ecc)- pozzetti in C.A.V. e relative prolunghe per raggiungere le quote di scorrimento dei fluidi;- pozzetti Imhoff o tricamerali;- pozzetti degrassatori;- sistema di recupero delle acque meteoriche, mediante l'installazione di vasca di accumulo in PEHD e relativo sistema di filtraggio e pompaggio con sistema di re-introduzione nel circuito dell'impianto;- collettore fognario e relativo allaccio alla pubblica fognatura.

E024-1 Realizzazione completa di impianto fognario mediante:
- scavi, rinfianchi e riempimenti per la posa delle tubazioni;
- tubazioni in pvc vari diametri, ad alta resistenza, suddivise per tipologie (acque chiare, 
scure, acque di recupero ecc)
- pozzetti in C.A.V. e relative prolunghe per raggiungere le quote di scorrimento dei fluidi;
- pozzetti Imhoff o tricamerali;
- pozzetti degrassatori;
- sistema di recupero delle acque meteoriche, mediante l'installazione di vasca di 
accumulo in PEHD e relativo sistema di filtraggio e pompaggio con sistema di re-
introduzione nel circuito dell'impianto;
- collettore fognario e relativo allaccio alla pubblica fognatura.

SOMMANO a corpo 1,00 10´000,00 10´000,00

24 / 46 Sicurezza in copertura

Fornitura e posa in opera di dispositivi necessari per l'accesso in copertura e per lo svolgimento delle attività di manutenzione. Tali dispositivi potranno riguardare, scale, ganci, linee vita e quant'altro necessario e previsto dalle normative vigenti sia nazionali che regionali.

E025-1 Fornitura e posa in opera di dispositivi necessari per l'accesso in copertura e per lo 
svolgimento delle attività di manutenzione. Tali dispositivi potranno riguardare, scale, 
ganci, linee vita e quant'altro necessario e previsto dalle normative vigenti sia nazionali 
che regionali.

SOMMANO a corpo 1,00 8´000,00 8´000,00

25 / 48 Assistenze

Assistenze per la realizzazione di impianti, opere di finitura, installazione infissi ecc.

E026-1 Assistenze per la realizzazione di impianti, opere di finitura, installazione infissi ecc.

SOMMANO a corpo 1,00 6´000,00 6´000,00

26 / 50 Realizzazione parcheggi e strada
E027-1 Realizzazione parcheggi e strada lungo la viabilità interna, compreso:

- scavo h 50 cm;
- massicciata h 30 cm;
- stabilizzato h 10 cm;
- binder in conglomerato bituminoso del tipo drenante e tappeto d'usura h 7 + 3 cm;
- segnaletica orizzontale;
- muretti, zanelle e cordonati in cls.

SOMMANO a corpo 1,00 10´758,00 10´758,00

27 / 52 Formazione di prato

Formazione di prato con interramento di torba bionda (0,015 mc/mq) e sabbia silicea (8,5 kg/mq), compreso la rastrellatura, la semina manuale, il rinterro del seme (miscuglio per prati ornamentali 40 g/mq) e la rullatura e il trasporto ad impianto di smaltimento; da conteggiarsi a parte la preparazione del terreno, la concimazione di fondo, la concimazione di copertura (0,5 kg/mq circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare) e il primo sfalcio con raccolta.

E028-1 Formazione di prato con interramento di torba bionda (0,015 mc/mq) e sabbia silicea (8,5 
kg/mq), compreso la rastrellatura, la semina manuale, il rinterro del seme (miscuglio per 
prati ornamentali 40 g/mq) e la rullatura e il trasporto ad impianto di smaltimento; da 
conteggiarsi a parte la preparazione del terreno, la concimazione di fondo, la 
concimazione di copertura (0,5 kg/mq circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di 
chimico granulare) e il primo sfalcio con raccolta.

SOMMANO a corpo 1,00 3´472,00 3´472,00

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Santa Maria a Monte

A   R I P O R T A R E 406´451,00
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R I P O R T O 406´451,00

28 / 54 Messa a dimora di Alberi

Fornitura e Messa a dimora di Alberi tipologia a scelta della D.L. allevati in contenitore, posti a piè d’opera dall’impresa, compreso lo scavo eseguito con mezzi meccanici di una dimensione almeno 2 volte il volume del vaso, il rinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collegamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e distribuzione di ammendanti, di concimi e di una bagnatura con 50/200 l. di acqua, compreso la fornitura e posa di tubo dreno interrato per l’irrigazione.

E029-1 Fornitura e Messa a dimora di Alberi tipologia a scelta della D.L. allevati in contenitore, 
posti a piè d’opera dall’impresa, compreso lo scavo eseguito con mezzi meccanici di una 
dimensione almeno 2 volte il volume del vaso, il rinterro, la formazione della conca di 
compluvio (formella), la fornitura ed il collegamento di pali tutori in legno trattato, la 
legatura con corde idonee, la fornitura e distribuzione di ammendanti, di concimi e di una 
bagnatura con 50/200 l. di acqua, compreso la fornitura e posa di tubo dreno interrato per 
l’irrigazione.

SOMMANO a corpo 1,00 5´000,00 5´000,00

LOTTO 2  (Cat 2)

29 / 3 Pacchetto solaio piano terra e piano primo (escluso solaio strutturale)

Realizzazione di solaio di calpestio del piano terra e piano primo mediante la fornitura e posa in opera di:- telo barriera al vapore;- pannelli coibenti XPS HD;- getto di massetto coibente a copertura degli impianti;- massetto alta conducibilità termica per pannelli radianti.

E002-2 Realizzazione di solaio di calpestio del piano terra e piano primo mediante la fornitura e 
posa in opera di:
- telo barriera al vapore;
- pannelli coibenti XPS HD;
- getto di massetto coibente a copertura degli impianti;
- massetto alta conducibilità termica per pannelli radianti.

SOMMANO a corpo 1,00 34´328,00 34´328,00

30 / 5 Pavimentazione esterna in cls architettonico

Realizzazione di pavimentazione esterna in cemento architettonico con finitura superficiale spazzolata al quarzo, spessore circa 16 cm. incluso tagli e sigillature.

E003-2 Realizzazione di pavimentazione esterna in cemento architettonico con finitura 
superficiale spazzolata al quarzo, spessore circa 16 cm. incluso tagli e sigillature.

SOMMANO a corpo 1,00 9´030,00 9´030,00

31 / 7 Riempimento dei marciapiedi

Opere di approvvigionamento e riempimento degli scavi in corrispondenza dei marciapiedi, da eseguirsi mediante mezzi meccanici con:- stabilizzato di cava per preparazione del piano di posa mediante lo stendimento con motolivellatore - h 0,10 m;- massicciata con materiale arido di cava - h 1,00 m.

E004-2 Opere di approvvigionamento e riempimento degli scavi in corrispondenza dei 
marciapiedi, da eseguirsi mediante mezzi meccanici con:
- stabilizzato di cava per preparazione del piano di posa mediante lo stendimento con 
motolivellatore - h 0,10 m;
- massicciata con materiale arido di cava - h 1,00 m.

SOMMANO a corpo 1,00 7´525,00 7´525,00

32 / 9 Strati sottostanti marciapiedi

Fornitura e posa in opera di:- tessuto non tessuto dal piede della fondazione sino al piano di campagna definitivo;- membrana bugnata in polietilene di protezione alla guaina bituminosa;- guaina bituminosa che riveste ed impermeabilizza la fondazione in c.a.;- telo in pvc impermeabile per sottofondazioni.L'opera di riempimento dovrà essere eseguita in modo tale da poter procedere, in seconda fase, alla realizzazione del massetto in c.a. (futuro piano di calpestio).

E005-2 Fornitura e posa in opera di:
- tessuto non tessuto dal piede della fondazione sino al piano di campagna definitivo;
- membrana bugnata in polietilene di protezione alla guaina bituminosa;
- guaina bituminosa che riveste ed impermeabilizza la fondazione in c.a.;
- telo in pvc impermeabile per sottofondazioni.
L'opera di riempimento dovrà essere eseguita in modo tale da poter procedere, in 
seconda fase, alla realizzazione del massetto in c.a. (futuro piano di calpestio).

SOMMANO a corpo 1,00 5´117,00 5´117,00

33 / 11 Pavimentazione in resina

Pavimentazione interna in resina come meglio indicato nelle future fasi progettuali. Inclusa fornitura e posa in opera e completo di tutti i materiali necessari per la posa.

E006-2 Pavimentazione interna in resina come meglio indicato nelle future fasi progettuali. 
Inclusa fornitura e posa in opera e completo di tutti i materiali necessari per la posa.

SOMMANO a corpo 1,00 38´100,00 38´100,00

34 / 13 Divisori in cartongesso da interni

Realizzazione di pareti divisorie in cartongesso da interni, formate da n.2 lastre per ogni singola faccia, struttura portante in acciaio e riempimento dell'intercapedine mediante lana di roccia spess.variabile 50-80mm.Le lastre in cartongesso saranno della tipologia adatta per ogni tipo di ambiente e conformi alle normative vigenti con particolare riguardo alle normative antincendio.

E007-2 Realizzazione di pareti divisorie in cartongesso da interni, formate da n.2 lastre per ogni 
singola faccia, struttura portante in acciaio e riempimento dell'intercapedine mediante 
lana di roccia spess.variabile 50-80mm.
Le lastre in cartongesso saranno della tipologia adatta per ogni tipo di ambiente e 
conformi alle normative vigenti con particolare riguardo alle normative antincendio.

SOMMANO a corpo 1,00 21´800,00 21´800,00

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Santa Maria a Monte

A   R I P O R T A R E 527´351,00
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R I P O R T O 527´351,00

35 / 15 Tinteggiature interne

Tinteggiature interne a 2 o più mani a base di vernici antiumido traspiranti di ottima qualità, colori da definirsi in fase progettuale, anche con colori diversi a seconda degli ambienti, per superfici piane, soffitti, parei e superfici inclinate. Dove necessario verrà applicata la tinteggiatura lavabile.

E008-2 Tinteggiature interne a 2 o più mani a base di vernici antiumido traspiranti di ottima 
qualità, colori da definirsi in fase progettuale, anche con colori diversi a seconda degli 
ambienti, per superfici piane, soffitti, parei e superfici inclinate. Dove necessario verrà 
applicata la tinteggiatura lavabile.

SOMMANO a corpo 1,00 7´153,00 7´153,00

36 / 17 Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa
E009-2 mano di fissativo

Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano
di fissativo

SOMMANO a corpo 1,00 848,00 848,00

37 / 20 Infissi interni in laminato

Fornitura e posa in opera di infissi interni in laminato a una o più ante completi di serratura tipo "patent" e triple cerniere. Le ante saranno di tipo tamburato con finitura esterna in laminato con sistema di apertura a battente o scorrevole. Incluso: controtelai in abete per le porte a battente, imbotti e coprifili aventi lo stesso colore dell'infisso.

E011-2 Fornitura e posa in opera di infissi interni in laminato a una o più ante completi di 
serratura tipo "patent" e triple cerniere. Le ante saranno di tipo tamburato con finitura 
esterna in laminato con sistema di apertura a battente o scorrevole. Incluso: controtelai in 
abete per le porte a battente, imbotti e coprifili aventi lo stesso colore dell'infisso.

SOMMANO a corpo 1,00 10´000,00 10´000,00

38 / 22 Controtelai per porte scorrevoli da cartongesso

Fornitura e posa in opera di controtelai da incasso a scomparsa per pareti in cartongesso necessarie per lo scorrimento di ante scorrevoli.

E012-2 Fornitura e posa in opera di controtelai da incasso a scomparsa per pareti in cartongesso 
necessarie per lo scorrimento di ante scorrevoli.

SOMMANO a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00

39 / 24 Controsoffitti in cartongesso (lastre e pannelli)

Realizzazione di controsoffitti in lastre di cartongesso spess.12,5 opportunamente ancorate ai solai. Le lastre o i pannelli da utilizzare varieranno a seconda delle destinazioni d'uso dei locali (locali umidi, locali con rischio incendio) e alle specifiche riportate nei vari progetti e negli schemi di prevenzione incendi.I controsoffitti saranno dotati di struttura in acciaio, penditanura (struttura antisismica) e saranno finiti mediante la sigillatura e la stuccatura di giunti e fessure, opportunamente carteggiati al fine di dare la superficie pronta per le successive fasi di lavoro.

E013-2 Realizzazione di controsoffitti in lastre di cartongesso spess.12,5 opportunamente 
ancorate ai solai. Le lastre o i pannelli da utilizzare varieranno a seconda delle 
destinazioni d'uso dei locali (locali umidi, locali con rischio incendio) e alle specifiche 
riportate nei vari progetti e negli schemi di prevenzione incendi.
I controsoffitti saranno dotati di struttura in acciaio, penditanura (struttura antisismica) e 
saranno finiti mediante la sigillatura e la stuccatura di giunti e fessure, opportunamente 
carteggiati al fine di dare la superficie pronta per le successive fasi di lavoro.

SOMMANO a corpo 1,00 22´480,00 22´480,00

40 / 26 Battiscopa per interni

Fornitura e posa in opera di battiscopa per interni in legno laccato colore bianco altezza cm.7 spess. cm 1,5.

E014-2 Fornitura e posa in opera di battiscopa per interni in legno laccato colore bianco altezza 
cm.7 spess. cm 1,5.

SOMMANO a corpo 1,00 4´902,00 4´902,00

41 / 27 Ascensore 2 fermate

Realizzazione del nuovo ascensore OLEODINAMICO a spinta in taglia laterale per il collegamento del piano terra e piano primo con le seguenti caratteristiche:Portata: 630 kg - 8 personeCategoria: ACorsa: 4000 mmCorrente trifase: 380 vCorrente monofase: 220 vVelocità: 0,50 mt/secFermate: 2Servizi: 2 Accessi Cabina: 2Vano Corsa: in legno Dimensione vano mm:1800 x 2050Testata: 3400 mmFossa: 1200 mmDimensione cabina mm:1100 x 1400Dimensione porte mm: 900 x 2000L'ascensore sarà dotato di:LOCALE MACCHINARIO - Adiacente al vano corsa, prefabbricato, chiuso in armadio metallicoPISTONE - Il pistone di sollevamento è posto all’interno del vano corsaCENTRALINA - Gruppo di sollevamento composto da serbatoio, elettrovalvole e pompa a vite azionata da motore in corto circuito atto a funzionare in immersione di olio(R.I. 40 % - 60 inc/ora circa)TIPO - Ascensore automatico con porte ai piani e cabina completamente automaticheMANOVRA - Del tipo universale automatica a pulsantiPULSANTIERE E SEGNALAZIONI AI PIANI - Nr.1 pulsante chiamata con segnalazione cabina occupata e segnalatore di allarme con gemma luminosa lampeggianteCABINA - Costruita in robusta struttura in lamiera plastificata con colore a scelta della D.L incluse le rifiniture. Illuminazione diffusa con faretti a Led. Pavimento in linoleum o predisposto per alloggiamento mattonelle.            PORTA DI CABINA - Telescopica automatica con due ante in lamiera zincata tipo plalam colore a scelta della D.L. e Cellula fotoelettrica a raggi infrarossi per controllo chiusura porte.PORTE DEI PIANI - Telescopiche automatica come la cabina, rivestite in lamiera zincata plastificataOPERE ACCESSORIE COMPRESE - Montaggio, messa in esercizio, redazione disegni e relazioni tecniche per esame progetto Ente preposto al collaudo, tasse e spese di collaudo per l’omologazione.Incluso: - Struttura portante antisismica, con funzione di supporto all'intero ascensore, realizzata con profili in acciaio, compreso calcoli e relazione tecnica, compreso il deposito al genio civile e conseguente collaudo;- Cellula fotoelettrica a raggi infrarossi per controllo chiusura porte;- Disposizione anti blackout, per consentire il ritorno della cabina al piano e apertura porte anche in mancanza di corrente;- Portali per porte al piano costruite in lamiera di acciaio plastificata di colore a Vs. scelta, o in lamiera zincata;- Fornitura e posa in opera di gancio nel locale macchina e scaletta per scendere nella fossa, come da norme di Legge vigenti;- Collaudo impianto da parte Ente Certificato;- Rispondenza impianto alle normative per il superamento delle barriere architettoniche previste dal D.M. n° 236 del 14.06.1989 - legge 09.01.1989 n° 13 - circolare 22.06.2989 n° 1669/ U.L. costituito da:- bottoniera di cabina in parte laterale con numerazione in rilievo e scritte in “BRAILLE”;- placca di riconoscimento del piano “BRAILLE” posta adiacente alla bottoniera di piano;- bottoniera di cabina e di piano con comando più alto posto ad una altezza compresa fra 1,10 e 1,40 mt. dal pavimento;- campanello d’allarme con segnale luminoso in cabina;- segnalazione luminosa di allarme ai piani;- segnalazione sonora di arrivo al piano;- cabina dotata di citofono e luce di emergenza (autonomia minima 3 ore);- dispositivo temporizzatore porte aperte per almeno 8” e tempo chiusura non inferiore a 4”;- Rispondenza impianto alla Direttiva Ascensori 95/16 CE, costituita da interruttore nel fondo fossa per luce vano corsa, termostato di controllo temperatura motore, rivelatore per sovraccarico in cabina, carter di protezione carrucole, comunicazione bidirezionale tra cabina e centro di pronto intervento (24 su 24), compatibilità elettromagnetica a Normativa Europea.Nel prezzo sono compresi tutti gli accessori necessari, anche se non espressamente menzionati, per dare l'opera finita a regola d'arte.

E015-2 Realizzazione del nuovo ascensore OLEODINAMICO a spinta in taglia laterale per il 
collegamento del piano terra e piano primo con le seguenti caratteristiche:
Portata: 630 kg - 8 persone
Categoria: A
Corsa: 4000 mm
Corrente trifase: 380 v
Corrente monofase: 220 v
Velocità: 0,50 mt/sec
Fermate: 2
Servizi: 2 
Accessi Cabina: 2
Vano Corsa: in legno 
Dimensione vano mm:1800 x 2050
Testata: 3400 mm
Fossa: 1200 mm
Dimensione cabina mm:1100 x 1400
Dimensione porte mm: 900 x 2000

L'ascensore sarà dotato di:
LOCALE MACCHINARIO - Adiacente al vano corsa, prefabbricato, chiuso in armadio 

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Santa Maria a Monte

A   R I P O R T A R E 574´734,00
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R I P O R T O 574´734,00

metallico
PISTONE - Il pistone di sollevamento è posto all’interno del vano corsa
CENTRALINA - Gruppo di sollevamento composto da serbatoio, elettrovalvole e pompa a 
vite azionata da motore in corto circuito atto a funzionare in immersione di olio
(R.I. 40 % - 60 inc/ora circa)
TIPO - Ascensore automatico con porte ai piani e cabina completamente automatiche
MANOVRA - Del tipo universale automatica a pulsanti
PULSANTIERE E SEGNALAZIONI AI PIANI - Nr.1 pulsante chiamata con segnalazione 
cabina occupata e segnalatore di allarme con gemma luminosa lampeggiante
CABINA - Costruita in robusta struttura in lamiera plastificata con colore a scelta della D.L 
incluse le rifiniture. Illuminazione diffusa con faretti a Led. Pavimento in linoleum o 
predisposto per alloggiamento mattonelle.            
PORTA DI CABINA - Telescopica automatica con due ante in lamiera zincata tipo plalam 
colore a scelta della D.L. e Cellula fotoelettrica a raggi infrarossi per controllo chiusura 
porte.
PORTE DEI PIANI - Telescopiche automatica come la cabina, rivestite in lamiera zincata 
plastificata
OPERE ACCESSORIE COMPRESE - Montaggio, messa in esercizio, redazione disegni 
e relazioni tecniche per esame progetto Ente preposto al collaudo, tasse e spese di 
collaudo per l’omologazione.

Incluso: 
- Struttura portante antisismica, con funzione di supporto all'intero ascensore, realizzata 
con profili in acciaio, compreso calcoli e relazione tecnica, compreso il deposito al genio 
civile e conseguente collaudo;
- Cellula fotoelettrica a raggi infrarossi per controllo chiusura porte;
- Disposizione anti blackout, per consentire il ritorno della cabina al piano e apertura porte 
anche in mancanza di corrente;
- Portali per porte al piano costruite in lamiera di acciaio plastificata di colore a Vs. scelta, 
o in lamiera zincata;
- Fornitura e posa in opera di gancio nel locale macchina e scaletta per scendere nella 
fossa, come da norme di Legge vigenti;
- Collaudo impianto da parte Ente Certificato;
- Rispondenza impianto alle normative per il superamento delle barriere architettoniche 
previste dal D.M. n° 236 del 14.06.1989 - legge 09.01.1989 n° 13 - circolare 22.06.2989 
n° 1669/ U.L. costituito da:
- bottoniera di cabina in parte laterale con numerazione in rilievo e scritte in “BRAILLE”;
- placca di riconoscimento del piano “BRAILLE” posta adiacente alla bottoniera di piano;
- bottoniera di cabina e di piano con comando più alto posto ad una altezza compresa fra 
1,10 e 1,40 mt. dal pavimento;
- campanello d’allarme con segnale luminoso in cabina;
- segnalazione luminosa di allarme ai piani;
- segnalazione sonora di arrivo al piano;
- cabina dotata di citofono e luce di emergenza (autonomia minima 3 ore);
- dispositivo temporizzatore porte aperte per almeno 8” e tempo chiusura non inferiore a 
4”;
- Rispondenza impianto alla Direttiva Ascensori 95/16 CE, costituita da interruttore nel 
fondo fossa per luce vano corsa, termostato di controllo temperatura motore, rivelatore 
per sovraccarico in cabina, carter di protezione carrucole, comunicazione bidirezionale tra 
cabina e centro di pronto intervento (24 su 24), compatibilità elettromagnetica a 
Normativa Europea.

Nel prezzo sono compresi tutti gli accessori necessari, anche se non espressamente 
menzionati, per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 23´000,00 23´000,00

42 / 29 Servizi igienici (lavabi, wc ...)

Fornitura e posa in opera di lavabi, wc, cassette di sciacquo, piatti doccia e cabine complete, divisori dei servizi igienici e servizi igienici speciali per disabili, secondo le dimensioni e le quantità riportate nel progetto.

E016-2 Fornitura e posa in opera di lavabi, wc, cassette di sciacquo, piatti doccia e cabine 
complete, divisori dei servizi igienici e servizi igienici speciali per disabili, secondo le 
dimensioni e le quantità riportate nel progetto.

SOMMANO a corpo 1,00 9´754,00 9´754,00

43 / 31 Infissi esterni in alluminio e vetro

Fornitura e posa in opera di infissi esterni in alluminio e vetro, aventi disegno e dimensioni che saranno riportati negli elaborati progettuali, sistemi di apertura a vasistas, a battente e anta ribalta e provvisisti di sistema di apertura mediante maniglie, chiusure tipo Yale e maniglioni di sicurezza con apertura a spinta (dove richiesto). Gli infissi saranno dotati di apposita vetratura in grado di garantire i valori di trasmittanza termica e fonoimpedenza come richiesta dalla normativa vigente e riportati nei dati di progetto.

E017-2 Fornitura e posa in opera di infissi esterni in alluminio e vetro, aventi disegno e dimensioni 
che saranno riportati negli elaborati progettuali, sistemi di apertura a vasistas, a battente e 
anta ribalta e provvisisti di sistema di apertura mediante maniglie, chiusure tipo Yale e 
maniglioni di sicurezza con apertura a spinta (dove richiesto). Gli infissi saranno dotati di 
apposita vetratura in grado di garantire i valori di trasmittanza termica e fonoimpedenza 
come richiesta dalla normativa vigente e riportati nei dati di progetto.

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Santa Maria a Monte
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SOMMANO a corpo 1,00 58´900,00 58´900,00

44 / 33 Pittura idrorepellente e traspirante ai silossani (esterni)

Fornitura in opera di pittura a base di resine acrilsilossaniche in emulsione acquosa, pigmenti inorganici e cariche lamellari rispondente alla norma DIN 18558 da applicare in due mani con spessore di circa 200 micron in ragione di 0,250 litri per metroquadrato Pittura idrorepellente e traspirante ai silossani.

E018-2 Fornitura in opera di pittura a base di resine acrilsilossaniche in emulsione acquosa, 
pigmenti inorganici e cariche lamellari rispondente alla norma DIN 18558 da applicare in 
due mani con spessore di circa 200 micron in ragione di 0,250 litri per metroquadrato 
Pittura idrorepellente e traspirante ai silossani.

SOMMANO a corpo 1,00 505,00 505,00

45 / 35 Parete tamponata esterna

Realizzazione di parete esterna mediante fornitura e posa in opera di:- cappotto esterno mediante fornitura e posa in opera di lana di roccia spess.mm.120 (80+40) con adeguata densità opportunamente fissata alla struttura sottostante con tasselli;- traspirante anti pioggia e antivento di protezione al cappotto;- muratura in termolaterizio ad incastro verticale tipo “blocco thermotek bio plus 25” o equivalente;- controparete interna coposta da struttura metallica dello spessore 50 mm;- strato di materiale isolante minerale in lana di vetro dello spessore di 45 mm.Incluso la fornitura e posa in opera di rasante colorato in pasta con colore a scelta della dl, rasante per cappotto da applicarsi sul pannello isolante spess.mm.5, posato nei modi e negli spessori previsti nella scheda tecnica del prodotto.Incluso inoltre: tasselli per il fissaggio, sigillature, tagli e sfridi ed ogni altro onere necessario per la corretta realizzazione dell’opera.

E019-2 Realizzazione di parete esterna mediante fornitura e posa in opera di:
- cappotto esterno mediante fornitura e posa in opera di lana di roccia spess.mm.120 (80
+40) con adeguata densità opportunamente fissata alla struttura sottostante con tasselli;
- traspirante anti pioggia e antivento di protezione al cappotto;
- muratura in termolaterizio ad incastro verticale tipo “blocco thermotek bio plus 25” o 
equivalente;
- controparete interna coposta da struttura metallica dello spessore 50 mm;
- strato di materiale isolante minerale in lana di vetro dello spessore di 45 mm.

Incluso la fornitura e posa in opera di rasante colorato in pasta con colore a scelta della 
dl, rasante per cappotto da applicarsi sul pannello isolante spess.mm.5, posato nei modi 
e negli spessori previsti nella scheda tecnica del prodotto.
Incluso inoltre: tasselli per il fissaggio, sigillature, tagli e sfridi ed ogni altro onere 
necessario per la corretta realizzazione dell’opera.

SOMMANO a corpo 1,00 73´710,00 73´710,00

46 / 37 Pacchetto solaio di copertura

Realizzazione di pacchetto di copertura (escluso solaio di copertura) costituito da:- barriera al vapore;- coibentazione da realizzarsi con doppio strato di lana di roccia con classe di resistenza al fuoco A1 per uno spessore di circa 200mm;- sottostruttura in acciaio a doppia orditura per l'ancoraggio della copertura in lamiera;- guaina impermeabilizzante traspirante;- sistema di ancoraggio puntuale a scatto per la lamiera di copertura;- lamiera di copertura con profilo sagomato;- scossaline, raccordi e canale in lamiera;- canala di gronda di raccordo della acque meteoriche.Incluso la formazione di pendenze, canali e converse in metallo.

E020-2 Realizzazione di pacchetto di copertura (escluso solaio di copertura) costituito da:
- barriera al vapore;
- coibentazione da realizzarsi con doppio strato di lana di roccia con classe di resistenza 
al fuoco A1 per uno spessore di circa 200mm;
- sottostruttura in acciaio a doppia orditura per l'ancoraggio della copertura in lamiera;
- guaina impermeabilizzante traspirante;
- sistema di ancoraggio puntuale a scatto per la lamiera di copertura;
- lamiera di copertura con profilo sagomato;
- scossaline, raccordi e canale in lamiera;
- canala di gronda di raccordo della acque meteoriche.
Incluso la formazione di pendenze, canali e converse in metallo.

SOMMANO a corpo 1,00 40´370,00 40´370,00

47 / 39 Parapetti in copertura

Realizzazione di parapetti in copertura da realizzarsi mediante muratura in blocchi poroton portanti dello spessore di cm. 25. I lati esterni del parapetto verranno intonanacati con applicazione di arriccio e velo per dare il lavoro finito e compiuto a regola d’arte.

E021-2 Realizzazione di parapetti in copertura da realizzarsi mediante muratura in blocchi poroton 
portanti dello spessore di cm. 25. I lati esterni del parapetto verranno intonanacati con 
applicazione di arriccio e velo per dare il lavoro finito e compiuto a regola d’arte.

SOMMANO a corpo 1,00 9´450,00 9´450,00

48 / 41 Soglie e davanzali in pietra di Calizia - spessore 2 cm

Fornitura e posa in opera di soglie e davanzali in pietra tipo"Calizia" sabbiata e di buona qualità o similare, spessore cm. 2, compreso il gocciolatoio, la bisellatura,  la malta di allettamento , stuccature e tagli da realizzarsi secondo le forme e i pezzi necessari, ed ogni altro opera per la corretta esecuzione dell' opera.Ciascuna soglia dovrà essere divisa in due pezzi lungo il lato maggiore e quindi parallelo alla bucatura in corrispondenza dell'infisso esterno, per consentire di eseguire il taglio termico. A seguito del taglio, dovrà essere inserito, tra le due parti della soglia, un listello in materiale XPS dello spessore di circa 20mm ed altezza 30mm, particolare rappresentato sulle tavole di progetto.

E022-2 Fornitura e posa in opera di soglie e davanzali in pietra tipo"Calizia" sabbiata e di buona 
qualità o similare, spessore cm. 2, compreso il gocciolatoio, la bisellatura,  la malta di 
allettamento , stuccature e tagli da realizzarsi secondo le forme e i pezzi necessari, ed 
ogni altro opera per la corretta esecuzione dell' opera.
Ciascuna soglia dovrà essere divisa in due pezzi lungo il lato maggiore e quindi parallelo 
alla bucatura in corrispondenza dell'infisso esterno, per consentire di eseguire il taglio 
termico. A seguito del taglio, dovrà essere inserito, tra le due parti della soglia, un listello 
in materiale XPS dello spessore di circa 20mm ed altezza 30mm, particolare 
rappresentato sulle tavole di progetto.

SOMMANO a corpo 1,00 2´427,00 2´427,00

49 / 43 Rivestimento di facciata in mattone faccia vista

Fornitura e posa in opera di rivestimento esterno in mattone faccia vista.Nel prezzo sono compresi tutti gli accessori necessari, anche se non espressamente menzionati, per dare l'opera finita a regola d'arte.

E023-2 Fornitura e posa in opera di rivestimento esterno in mattone faccia vista.
Nel prezzo sono compresi tutti gli accessori necessari, anche se non espressamente 

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Santa Maria a Monte
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menzionati, per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 56´480,00 56´480,00

50 / 45 Realizzazione completa di impianto fognario

Realizzazione completa di impianto fognario mediante:- scavi, rinfianchi e riempimenti per la posa delle tubazioni;- tubazioni in pvc vari diametri, ad alta resistenza, suddivise per tipologie (acque chiare, scure, acque di recupero ecc)- pozzetti in C.A.V. e relative prolunghe per raggiungere le quote di scorrimento dei fluidi;- pozzetti Imhoff o tricamerali;- pozzetti degrassatori;- sistema di recupero delle acque meteoriche, mediante l'installazione di vasca di accumulo in PEHD e relativo sistema di filtraggio e pompaggio con sistema di re-introduzione nel circuito dell'impianto;- collettore fognario e relativo allaccio alla pubblica fognatura.

E024-2 Realizzazione completa di impianto fognario mediante:
- scavi, rinfianchi e riempimenti per la posa delle tubazioni;
- tubazioni in pvc vari diametri, ad alta resistenza, suddivise per tipologie (acque chiare, 
scure, acque di recupero ecc)
- pozzetti in C.A.V. e relative prolunghe per raggiungere le quote di scorrimento dei fluidi;
- pozzetti Imhoff o tricamerali;
- pozzetti degrassatori;
- sistema di recupero delle acque meteoriche, mediante l'installazione di vasca di 
accumulo in PEHD e relativo sistema di filtraggio e pompaggio con sistema di re-
introduzione nel circuito dell'impianto;
- collettore fognario e relativo allaccio alla pubblica fognatura.

SOMMANO a corpo 1,00 10´000,00 10´000,00

51 / 47 Sicurezza in copertura

Fornitura e posa in opera di dispositivi necessari per l'accesso in copertura e per lo svolgimento delle attività di manutenzione. Tali dispositivi potranno riguardare, scale, ganci, linee vita e quant'altro necessario e previsto dalle normative vigenti sia nazionali che regionali.

E025-2 Fornitura e posa in opera di dispositivi necessari per l'accesso in copertura e per lo 
svolgimento delle attività di manutenzione. Tali dispositivi potranno riguardare, scale, 
ganci, linee vita e quant'altro necessario e previsto dalle normative vigenti sia nazionali 
che regionali.

SOMMANO a corpo 1,00 10´000,00 10´000,00

52 / 49 Assistenze

Assistenze per la realizzazione di impianti, opere di finitura, installazione infissi ecc.

E026-2 Assistenze per la realizzazione di impianti, opere di finitura, installazione infissi ecc.

SOMMANO a corpo 1,00 6´000,00 6´000,00

53 / 51 Realizzazione parcheggi e strada
E027-2 Realizzazione parcheggi e strada lungo la viabilità interna, compreso:

- scavo h 50 cm;
- massicciata h 30 cm;
- stabilizzato h 10 cm;
- binder in conglomerato bituminoso del tipo drenante e tappeto d'usura h 7 + 3 cm;
- segnaletica orizzontale;
- muretti, zanelle e cordonati in cls.

SOMMANO a corpo 1,00 15´630,00 15´630,00

54 / 53 Formazione di prato

Formazione di prato con interramento di torba bionda (0,015 mc/mq) e sabbia silicea (8,5 kg/mq), compreso la rastrellatura, la semina manuale, il rinterro del seme (miscuglio per prati ornamentali 40 g/mq) e la rullatura e il trasporto ad impianto di smaltimento; da conteggiarsi a parte la preparazione del terreno, la concimazione di fondo, la concimazione di copertura (0,5 kg/mq circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare) e il primo sfalcio con raccolta.

E028-2 Formazione di prato con interramento di torba bionda (0,015 mc/mq) e sabbia silicea (8,5 
kg/mq), compreso la rastrellatura, la semina manuale, il rinterro del seme (miscuglio per 
prati ornamentali 40 g/mq) e la rullatura e il trasporto ad impianto di smaltimento; da 
conteggiarsi a parte la preparazione del terreno, la concimazione di fondo, la 
concimazione di copertura (0,5 kg/mq circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di 
chimico granulare) e il primo sfalcio con raccolta.

SOMMANO a corpo 1,00 1´928,00 1´928,00

55 / 55 Messa a dimora di Alberi

Fornitura e Messa a dimora di Alberi tipologia a scelta della D.L. allevati in contenitore, posti a piè d’opera dall’impresa, compreso lo scavo eseguito con mezzi meccanici di una dimensione almeno 2 volte il volume del vaso, il rinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collegamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e distribuzione di ammendanti, di concimi e di una bagnatura con 50/200 l. di acqua, compreso la fornitura e posa di tubo dreno interrato per l’irrigazione.

E029-2 Fornitura e Messa a dimora di Alberi tipologia a scelta della D.L. allevati in contenitore, 
posti a piè d’opera dall’impresa, compreso lo scavo eseguito con mezzi meccanici di una 
dimensione almeno 2 volte il volume del vaso, il rinterro, la formazione della conca di 
compluvio (formella), la fornitura ed il collegamento di pali tutori in legno trattato, la 
legatura con corde idonee, la fornitura e distribuzione di ammendanti, di concimi e di una 
bagnatura con 50/200 l. di acqua, compreso la fornitura e posa di tubo dreno interrato per 
l’irrigazione.

SOMMANO cadauno 1,00 2´500,00 2´500,00

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Santa Maria a Monte
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OPERE STRUTTURALI  (SpCat 2)
LOTTO 1  (Cat 1)

56 / 74 Realizzazione della Struttura

Realizzazione di opere strutturali:In particolare per la struttura in progetto saranno previste fondazioni a travi rovesce incrociate, e a platea con nervature in corrispondenza delle pilastrate; solaio in predalle al piano terra.In elevazione si prevedono colonne in acciaio di adeguate dimensioni, travi tutte in acciaio ad anima piena o reticolari, solai in lamiera grecata e soletta collaborante in calcestruzzo di spessore almeno cm. 5 da poterla considerare infinitamente rigida.Nel costo è incluso la realizzazione delle opere di impermeabilizzazione delle travi perimetrali la struttura (dove avverrà il riempimento in corrispondenza dei marciapiedi esterni).

STR-1 Realizzazione di opere strutturali:
In particolare per la struttura in progetto saranno previste fondazioni a travi rovesce 
incrociate, e a platea con nervature in corrispondenza delle pilastrate; solaio in predalle al 
piano terra.
In elevazione si prevedono colonne in acciaio di adeguate dimensioni, travi tutte in acciaio 
ad anima piena o reticolari, solai in lamiera grecata e soletta collaborante in calcestruzzo 
di spessore almeno cm. 5 da poterla considerare infinitamente rigida.

Nel costo è incluso la realizzazione delle opere di impermeabilizzazione delle travi 
perimetrali la struttura (dove avverrà il riempimento in corrispondenza dei marciapiedi 
esterni).

SOMMANO 1,00 210´000,00 210´000,00

LOTTO 2  (Cat 2)

57 / 76 Realizzazione della Struttura

Realizzazione di opere strutturali:In particolare per la struttura in progetto saranno previste fondazioni a travi rovesce incrociate, e a platea con nervature in corrispondenza delle pilastrate; solaio in predalle al piano terra.In elevazione si prevedono colonne in acciaio di adeguate dimensioni, travi tutte in acciaio ad anima piena o reticolari, solai in lamiera grecata e soletta collaborante in calcestruzzo di spessore almeno cm. 5 da poterla considerare infinitamente rigida.Nel costo è incluso la realizzazione delle opere di impermeabilizzazione delle travi perimetrali la struttura (dove avverrà il riempimento in corrispondenza dei marciapiedi esterni).

STR-2 Realizzazione di opere strutturali:
In particolare per la struttura in progetto saranno previste fondazioni a travi rovesce 
incrociate, e a platea con nervature in corrispondenza delle pilastrate; solaio in predalle al 
piano terra.
In elevazione si prevedono colonne in acciaio di adeguate dimensioni, travi tutte in acciaio 
ad anima piena o reticolari, solai in lamiera grecata e soletta collaborante in calcestruzzo 
di spessore almeno cm. 5 da poterla considerare infinitamente rigida.

Nel costo è incluso la realizzazione delle opere di impermeabilizzazione delle travi 
perimetrali la struttura (dove avverrà il riempimento in corrispondenza dei marciapiedi 
esterni).

SOMMANO 1,00 190´000,00 190´000,00

IMPIANTI TERMO-MECCANICI  (SpCat 3)
LOTTO 1  (Cat 1)

58 / 72 Realizzazione di Impianto meccanico, antincendio e recupero acqua piovana

Realizzazione di impianto meccanico mediante:- sistema di trattamento aria con recuperatori di calore (sistema canalizzato);- caldaia a gas;- installazione di pompa di calore con sistema caldo/freddo;- installazione di ventilconvettori;- pavimento radiante.Infine l'impianto antincendio sarà realizzato mediante la fornitura e posa in opera di apposite tubazioni, naspi, sprinkler incluso riserva idrica e sistema di pompe come da normativa vigente.Realizzazione di impianto di recupero dell'acqua piovana per irrigazione e alimentazione cassette di scarico wc.

IMEC-1 Realizzazione di impianto meccanico mediante:
- sistema di trattamento aria con recuperatori di calore (sistema canalizzato);
- caldaia a gas;
- installazione di pompa di calore con sistema caldo/freddo;
- installazione di ventilconvettori;
- pavimento radiante.

Infine l'impianto antincendio sarà realizzato mediante la fornitura e posa in opera di 
apposite tubazioni, naspi, sprinkler incluso riserva idrica e sistema di pompe come da 
normativa vigente.
Realizzazione di impianto di recupero dell'acqua piovana per irrigazione e alimentazione 
cassette di scarico wc.

SOMMANO a corpo 1,00 65´000,00 65´000,00

LOTTO 2  (Cat 2)

59 / 75 Realizzazione di Impianto meccanico, antincendio e recupero acqua piovana

Realizzazione di impianto meccanico mediante:- sistema di trattamento aria con recuperatori di calore (sistema canalizzato);- caldaia a gas;- installazione di pompa di calore con sistema caldo/freddo;- installazione di ventilconvettori;- pavimento radiante.Infine l'impianto antincendio sarà realizzato mediante la fornitura e posa in opera di apposite tubazioni, naspi, sprinkler incluso riserva idrica e sistema di pompe come da normativa vigente.Realizzazione di impianto di recupero dell'acqua piovana per irrigazione e alimentazione cassette di scarico wc.

IMEC-2 Realizzazione di impianto meccanico mediante:
- sistema di trattamento aria con recuperatori di calore (sistema canalizzato);
- caldaia a gas;
- installazione di pompa di calore con sistema caldo/freddo;
- installazione di ventilconvettori;
- pavimento radiante.

Infine l'impianto antincendio sarà realizzato mediante la fornitura e posa in opera di 
apposite tubazioni, naspi, sprinkler incluso riserva idrica e sistema di pompe come da 
normativa vigente.

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Santa Maria a Monte
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Realizzazione di impianto di recupero dell'acqua piovana per irrigazione e alimentazione 
cassette di scarico wc.

SOMMANO a corpo 1,00 115´000,00 115´000,00

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI  (SpCat 4)
LOTTO 1  (Cat 1)

60 / 71 Realizzazione di Impianto elettrico e impianti speciali

Realizzazione completa di impianto elettrico a servizio degli impianti meccanici, di illuminazione, di terra e utilizzatore, conforme alle normative vigenti, oltre al sistema elettrico a servizio dell'impianto antincendio. Realizzazione di impianto fotovoltaico di tipo a pannelli policristallino su supporti in acciaio, completo di quadri, allacci ed ogni altro onere necessario per la corretta realizzazione dell'opera. Realizzazione illuminazione esterna.

IELE-1 Realizzazione completa di impianto elettrico a servizio degli impianti meccanici, di 
illuminazione, di terra e utilizzatore, conforme alle normative vigenti, oltre al sistema 
elettrico a servizio dell'impianto antincendio. 
Realizzazione di impianto fotovoltaico di tipo a pannelli policristallino su supporti in 
acciaio, completo di quadri, allacci ed ogni altro onere necessario per la corretta 
realizzazione dell'opera. Realizzazione illuminazione esterna.

SOMMANO a corpo 1,00 65´000,00 65´000,00

LOTTO 2  (Cat 2)

61 / 73 Realizzazione di Impianto elettrico e impianti speciali

Realizzazione completa di impianto elettrico a servizio degli impianti meccanici, di illuminazione, di terra e utilizzatore, conforme alle normative vigenti, oltre al sistema elettrico a servizio dell'impianto antincendio. Realizzazione di impianto fotovoltaico di tipo a pannelli policristallino su supporti in acciaio, completo di quadri, allacci ed ogni altro onere necessario per la corretta realizzazione dell'opera. Realizzazione illuminazione esterna.

IELE-2 Realizzazione completa di impianto elettrico a servizio degli impianti meccanici, di 
illuminazione, di terra e utilizzatore, conforme alle normative vigenti, oltre al sistema 
elettrico a servizio dell'impianto antincendio. 
Realizzazione di impianto fotovoltaico di tipo a pannelli policristallino su supporti in 
acciaio, completo di quadri, allacci ed ogni altro onere necessario per la corretta 
realizzazione dell'opera. Realizzazione illuminazione esterna.

SOMMANO a corpo 1,00 135´000,00 135´000,00

COSTI DELLA SICUREZZA  (SpCat 5)
LOTTO 1  (Cat 1)

62 / 56 Montaggio e smontaggio di ponteggio metallico ad elementi prefabbricati.
SIC001-1 Montaggio e smontaggio di ponteggio metallico ad elementi prefabbricati.

SOMMANO a corpo 1,00 17´500,00 17´500,00

63 / 57 Box prefabbricati di cantiere ad uso servizi igienico-sanitari
SIC002-1 Box prefabbricati di cantiere ad uso servizi igienico-sanitari.

SOMMANO a corpo 1,00 1´000,00 1´000,00

64 / 58 Box prefabbricati di cantiere adibiti a spogliatoi
SIC003-1 Box prefabbricati di cantiere adibiti a spogliatoi.

SOMMANO a corpo 1,00 1´000,00 1´000,00

65 / 59 Box prefabbricati di cantiere adibiti a mensa
SIC004-1 Box prefabbricati di cantiere adibiti a mensa.

SOMMANO a corpo 1,00 1´000,00 1´000,00

66 / 60 Segnaletica e illuminazione di sicurezza
SIC005-1 Segnaletica e illuminazione di sicurezza.

SOMMANO a corpo 1,00 500,00 500,00

67 / 61 Impianto di messa a terra
SIC006-1 Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche.

SOMMANO a corpo 1,00 500,00 500,00

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Santa Maria a Monte
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68 / 62 Attrezzature di primo soccorso
SIC007-1 Attrezzature di primo soccorso.

SOMMANO a corpo 1,00 250,00 250,00

69 / 63 Mezzi antincendio
SIC008-1 Mezzi antiincendio

SOMMANO a corpo 1,00 250,00 250,00

70 / 64 Recinzione area cantiere
SIC009-1 Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

SOMMANO a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00

71 / 65 Quadro ASC di cantiere
SIC010-1 Fornitura e posa in opera di quadro ASC di cantiere.

SOMMANO a corpo 1,00 750,00 750,00

72 / 66 Riunioni e attività di coordinamento
SIC011-1 Riunioni e attività di coordinamento

SOMMANO a corpo 1,00 750,00 750,00

73 / 67 Piano di emergenza
SIC012-1 Piano di emergenza

SOMMANO a corpo 1,00 1´000,00 1´000,00

74 / 68 Procedure complementari e di dettaglio relative a specifiche lavorazioni
SIC013-1 Procedure complementari e di dettaglio relative a specifiche lavorazioni

SOMMANO a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00

75 / 69 Viabilità di cantiere
SIC014-1 Viabilità di cantiere

SOMMANO a corpo 1,00 500,00 500,00

76 / 70 Accessi pedonali e carrabili
SIC015-1 Accessi pedonali e carrabili

SOMMANO a corpo 1,00 250,00 250,00

LOTTO 2  (Cat 2)

77 / 77 Montaggio e smontaggio di ponteggio metallico ad elementi prefabbricati.
SIC001-2 Montaggio e smontaggio di ponteggio metallico ad elementi prefabbricati.

SOMMANO a corpo 1,00 17´500,00 17´500,00

78 / 78 Box prefabbricati di cantiere ad uso servizi igienico-sanitari
SIC002-2 Box prefabbricati di cantiere ad uso servizi igienico-sanitari.

SOMMANO a corpo 1,00 1´000,00 1´000,00

79 / 79 Box prefabbricati di cantiere adibiti a spogliatoi
SIC003-2 Box prefabbricati di cantiere adibiti a spogliatoi.

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Santa Maria a Monte

A   R I P O R T A R E 1´723´138,00



Intervento di ristrutturazione ex scuole "San Sebastiano" e
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 1´723´138,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´000,00 1´000,00

80 / 80 Box prefabbricati di cantiere adibiti a mensa
SIC004-2 Box prefabbricati di cantiere adibiti a mensa.

SOMMANO a corpo 1,00 1´000,00 1´000,00

81 / 81 Segnaletica e illuminazione di sicurezza
SIC005-2 Segnaletica e illuminazione di sicurezza.

SOMMANO a corpo 1,00 500,00 500,00

82 / 82 Impianto di messa a terra
SIC006-2 Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche.

SOMMANO a corpo 1,00 500,00 500,00

83 / 83 Attrezzature di primo soccorso
SIC007-2 Attrezzature di primo soccorso.

SOMMANO a corpo 1,00 250,00 250,00

84 / 84 Mezzi antincendio
SIC008-2 Mezzi antiincendio

SOMMANO a corpo 1,00 250,00 250,00

85 / 85 Recinzione area cantiere
SIC009-2 Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

SOMMANO a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00

86 / 86 Quadro ASC di cantiere
SIC010-2 Fornitura e posa in opera di quadro ASC di cantiere.

SOMMANO a corpo 1,00 750,00 750,00

87 / 87 Riunioni e attività di coordinamento
SIC011-2 Riunioni e attività di coordinamento

SOMMANO a corpo 1,00 750,00 750,00

88 / 88 Piano di emergenza
SIC012-2 Piano di emergenza

SOMMANO a corpo 1,00 1´000,00 1´000,00

89 / 89 Procedure complementari e di dettaglio relative a specifiche lavorazioni
SIC013-2 Procedure complementari e di dettaglio relative a specifiche lavorazioni

SOMMANO a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00

90 / 90 Viabilità di cantiere
SIC014-2 Viabilità di cantiere

SOMMANO a corpo 1,00 500,00 500,00

91 / 91 Accessi pedonali e carrabili
SIC015-2 Accessi pedonali e carrabili

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Santa Maria a Monte

A   R I P O R T A R E 1´733´638,00
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 1´733´638,00

SOMMANO a corpo 1,00 250,00 250,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 1´733´888,00

T O T A L E   euro 1´733´888,00
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COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Santa Maria a Monte

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 OPERE EDILI E ARCHITETTONICHE 895´388,00
  002 OPERE STRUTTURALI 400´000,00
  003 IMPIANTI TERMO-MECCANICI 180´000,00
  004 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 200´000,00
  005 COSTI DELLA SICUREZZA 58´500,00

Totale SUPER CATEGORIE euro 1´733´888,00
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COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Santa Maria a Monte

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
 001 LOTTO 1 780´701,00
 002 LOTTO 2 953´187,00

Totale CATEGORIE euro 1´733´888,00

 Santa Maria a Monte, Novembre 2019

Il Tecnico
Arch.Giuseppe Colucci
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