



COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE

Spazio insieme zerocentoventi San Sebastiano

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

(redatto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

Architettonico

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Maurizio Iannotta

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA:

COLUCCI&PARTNERS Architettura

SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA:

COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA:

Arch. Andrea GUIDI
Arch. Giulio COLUCCI
Arch. Eleonora LENZINI
Arch. Matteo BECUCCI

PROGETTAZIONE STRUTTURALE:

PROGETTAZIONE IMPIANTI:

PROGETTAZIONE REQUISITI ACUSTICI PASSIVI:

CSP ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i.:

Arch. Matteo FERRINI

INDAGINI GEOLOGICHE:

GEOPROGETTI Studio Associato
Geol. Francesca FRANCHI

ARCH

QUADRO ECONOMICO LOTTO I

DATA:

Novembre 2019

SPAZIO ZEROCENTOVENTI SANSEBASTIANO

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO
ECONOMICA LOTTO 1

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO			
A			
LAVORI			
1	Importo lavori soggetti a ribasso		€ 751.451,00
4	Costi della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso		€ 29.250,00
<i>totale lavori</i>			€ 780.701,00
B			
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1	IVA lavori	10%	€ 78.070,10
2	Spese per ANAC		€ 375,00
3	Allacciamenti a pubblici servizi		€ 1.500,00
4	Indagini geologiche (ogni onere incluso)		€ 8.000,00
6	Incarico esterno per prove di laboratorio sui materiali da costruzione (ogni onere incluso)		€ 5.000,00
7	Incarico esterno progetto definitivo- esecutivo (compreso IVA e Cassa)		€ 86.000,00
8	Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%)	80%	€ 12.491,22
		20%	€ 3.122,80
9	Arrotondamenti, imprevisti e lavori in economia		€ 739,88
<i>totale somme a disposizione</i>			€ 195.299,00
TOTALE A+B			€ 976.000,00

Il progettista